

2º cartório do
2º ofício

Rua Dagival Pinheiro da Silva, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (93) 3538-0035 - Tabelião: Davyner Garcia / Tabelião Substituto: Zungaro Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
que me foi apresentado. Dou Fé.

4. A autenticidade da Silva - Escrivão Autorizada
sôco: AUTENT03027070N1HX14JVEZ1G88

Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2º O F I C I O



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

Nº 005/2020. VIA 1ª.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

NOME / RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: RUA SÃO RAIMUNDO, SALA A
CIDADE/UF: AÇAILÂNDIA/MA
CPF / CNPJ: 14.459.431/0001-25

Nº 432

BAIRRO: CENTRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12.586.904-5


SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA(MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
Poder Judiciário

Prefeitura Municipal de
RONILSON LIMA SERRA
Presidente da CPL
Portaria nº 008/2019-GP

Av. Presidente Geisel, nº 691, Centro - CEP: 65.920-000 - São Pedro da Água Branca-MA.

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25



ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600098530, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital da Empresa passa a ser de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). Verificando um aumento de R\$ 150.000,00 Cento e Cinquenta Mil Reais, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA CLÁUSULA – A empresa gira sob a denominação social de **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede à Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000.

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital da Empresa é de R\$ R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital da Empresa integralizado.

TERCEIRA CLÁUSULA – A empresa tem como objetivo o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS


4299-5/01 - CONSTRUÇOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25



4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4743-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLÁUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA – A administração da empresa será exercida por seu titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

SEXTA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

SÉTIMA CLÁUSULA – O titular – administrador **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** declara, sob as penas da lei,


Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

OITAVA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;



PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
3º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25



NONA CLÁUSULA – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e o cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA. 04 de Dezembro de 2018.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO.

3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
85944033304	ELINALDO SOUSA DA SILVA


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019 08:21 SOB Nº 20191250341.
PROTOCOLO: 191250341 DE 27/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905469457. NIRE: 21600098530.
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
São Luís, 28/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

05



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1296520161

PROIBIDO PLASTIFICAR
1296520161

NOME
ITAIR NUNES DE LIMA NETO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA
4181134 SSP GO

CPF
710.077.251-68

DATA NASCIMENTO
30/10/1980

FILIAÇÃO
PAULO CESAR NUNES DE LIMA
APARECIDA ALVES DE LIMA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
C

Nº REGISTRO
00557621115

VALIDADE
31/08/2020

1ª HABILITAÇÃO
20/03/1999

OBSERVAÇÕES
Exerce Ativ Remunerada:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
COLINAS DO TOCANTINS, TO

DATA DE EMISSÃO
22/09/2016

05101112806
TO022821311

ASSINATURA DO EMISSOR

DETALH DO TOCANTINS



2º Ofício


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65530-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé. Açailândia - MA, 17 de maio de 2019. Emol: R\$ 4,30
FERC R\$ 0,10 FERJ R\$ 0,50

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

2º OFÍCIO




Francisca Josilene da Silva

[Signature]

[Signature]


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO


PROCURAÇÃO



Outorgante: **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, Solteiro, empresário, portador do CPF 710.077.251-68 e CIRG. 4181134-SSP/GO, residente e domicilia Rua São Raimundo, 432, Centro, Açailândia -Ma, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu bastante Procurador Outorgado **ELINALDO SOUSA DA SILVA**, brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 859.440.333-04, RG nº 89006697-3/SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Marly Sarney, 612, Sala 01, Centro, Açailândia - MA, CEP 65930-000, fone (99) 99116-8680, com poderes para assinar e representar o outorgante perante às Unidades da JUCEMA Junta Comercial do Estado do Maranhão Empresa Facil e Rede sim para assinar eletronicamente em meu nome atos constitutivos, alteração e Baixa, em nome do outorgante acima qualificado. Ainda o mesmo promover quaisquer medidas judiciais necessárias a garantia dos direitos e interesses do **OUTORGANTE**.


Açailândia - MA, 26 de Novembro de 2019


Itair Nunes de Lima Neto

 2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Caramuru, 332 - Centro - Açailândia - MA - CEP 65930-000 - Fone: (99) 3538-9055 - Telex: 3538-9055
Ato de reconhecimento verdadeiro da assinatura de **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, pessoa por mim devidamente identificada e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Açailândia-GO, 13 de fevereiro de 2020. Emol: 4,57 Total com Fundos: 2,06
Em Teste da Verdade

Kênia Cristina Bento Coelho - Escrevente Autorizada
005920021-3017009460947
Consulte este selo em: <http://avtraboficial.tjma.jus.br>


2º cartório do 2º Ofício
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia
AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 17 de fevereiro de 2020. Emol: R\$ 4,43 PERC R\$ 0,10 EERJ R\$ 0,00 Total R\$ 4,50

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT03027014XGK1B490UJQ265
Consulte o selo em seio.tjma.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.459.431/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2011
NOME EMPRESARIAL PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIRAMIDES CONSTRUÇOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 432	COMPLEMENTO SALA A
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO PIRAMIDESCONSTRUÇOES2018@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 9116-8680		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2020 às 12:29:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 14.459.431/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:27 do dia 22/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2020.

Código de controle da certidão: **6AA4.1B33.D169.F161**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 093922/19

Data da

20/11/2019 08:58:39

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILÂNDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/03/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/11/2019 08:58:39



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062483/19

Data da

20/11/2019 08:59:44

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.



Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/03/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/11/2019 08:59:44



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 14.459.431/0001-25

CERTIDÃO Nº: 197/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI

INICIO DAS ATIVIDADES: 22/08/2019

RUA: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ACAILÂNDIA


A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI** que possui o CNPJ: **14.459.431/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos referentes a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 24/03/2020

Código de Autenticidade: RIO9U2HNSB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.459.431/0001-25

Razão Social: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILÂNDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2020 a 26/02/2020

Certificação Número: 2020012802451371576198

Informação obtida em 31/01/2020 16:23:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2020

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25
RAZÃO SOCIAL: PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI
NOME FANTASIA: PIRAMIDES CONSTRUÇOES
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 700549
NUMERO DE CONTROLE: 336
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO RAIMUNDO, 432 , SALA A CENTRO

CNAE Principal e Secundários
474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
475470300-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
812900000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
412040000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
233030200-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
421110100-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
421200000-CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421380000-OBAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
429950100-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340000-OBAS DE TERRAPLENAGEM

CMAE Principal e Secundários
40-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - PEQUENO PORTE


RESTRICÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

EMITIDO EM: ACAILÂNDIA, 23 de Janeiro de 2020.

VALIDADE: 31/12/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: QHMLM1FUAB

FIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.459.431/0001-25

Certidão nº: 189583753/2019

Expedição: 20/11/2019, às 09:00:58

Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.459.431/0001-25, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE





Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO N/EMPRESA EM 31/12/2018

    96



1

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14.459.431/0001-25

Rua São Raimundo 502, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2160009853-0

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa

80.100,00

Banco do Brasil

353.250,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Moveis e Utensilios

5.500,00

Instalações

1.800,00

Máquinas e Equipamentos

12.600,00

Depreciação de Moveis e Utensilios

(550,00)

Depreciação Instalações

(180,00)

Depreciação Equitos de Process. Eletronico

(2.520,00)

16.650,00

TOTAL DO ATIVO.....

450.000,00

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES****CAPITAL SOCIAL**

Capital Integralizado

450.000,00

LUCROS ACUMULADOS

Lucro Líquido do Exercício

TOTAL PASSIVO.....

450.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2018

Itair Nunes de Lima Neto
Titular - Administrador**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:09 SOB Nº 20190908467.
PROTOCOLO: 190908467 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903787311. NIRE: 21600098530.
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

57

TERMO DE ABERTURA



Folha:0001



Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0012
folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de
dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0012 e que servira de
Livro Diario de numero 001 na forma do paragrafo 1o. (primeiro),
artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero
64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao
registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Empresa : PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432 Sala A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 12.586.904-5
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2160009853-0 , em 11 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2018

Itair Nunes de Lima Neto


PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ITAIR NUNES DE LIMA NETO

Sócio - Titular

C.I.: 4181134-SSP/GO CPF: 710.077.251-68

[Signature]
Sandro Effgen Zanot
CRC/MA 014001/O-0
CONTADOR


[Signature]
Zorandine Batista Matos
JUCEMA-Escritório Regional
de Acailandia-MA



TERMO DE ENCERRAMENTO



Folha:0012



Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0012 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0012 e que serviu de Livro Diario de numero 003 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Empresa : PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432 Sala A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 12.586.904-5
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2160009853-0 , em 11 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2018

Itair Nunes de Lima Neto


PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI
ITAIR NUNES DE LIMA NETO


Sócio - Titular

C.I.: 4181134-SEP/GO CPF: 710.077.251-68

André Elfen Zanol
CRC/MA 014001/O-0
CONTADOR

Zenilde Batista Macedo
JUCEMA-Escrônio Regional
de Acailandia-MA





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2017/00005041

Nome: SANDRO EFFGEN ZANOL CPF: 025.327.913-57

CRC/UF n.º MA-014001/O Categoria: CONTADOR

Validade: 31.12.2019

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 025.327.913-57 Controle : 9149.1188.7746.9160



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO




**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 23 de janeiro de 2020, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: **14.459.431/0001-25**, estabelecida na Rua São Raimundo, nº 432, Sala A, Centro, nesta cidade.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Jones Cunha da Silva**, Secretário Substituto Judicial de Distribuição, mat. **165159**, digitei, consultei, subscrevo e assino. Açailândia/MA,

23 de janeiro de 2020.



Jones Cunha da Silva
Secretário Substituto Judicial de Distribuição
Mat. 165159

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

22




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 823286/2019
Emissão: 05/12/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: ZB485

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Registro: 0000012290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 28/11/2019

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO (BLOQUETE, MEIO FIO, ETC); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA); PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFÍCIO DE QUALQUER TIPO E ETEC); OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDRÁULICAS, BOMBAS DE ÁGUA, FORRO, GESSO E ETC); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRAÇA, RUAS E AVENIDAS).

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENATO RODRIGUES COSTA

Registro: 2005117650

CPF: 466.694.426-53

Data Início: 02/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/04/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CPF: 710.077.251-68

Função: PROPRIETÁRIO



22




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 820410/2019
 Emissão: 17/09/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: Z0A11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RENATO RODRIGUES COSTA
 Registro: 2005117650
 CPF: 466.694.426-53

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 06/02/1987
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 15794

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
 Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGA DA ASSOC EDUCL VEIGA DE ALMEIDA
 Data de Formação: 23/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 Registro: 0000011894
 CNPJ: 17.043.520/0001-84
 Data Início: 16/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 15/06/2020
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012290
 CNPJ: 14.459.431/0001-25
 Data Início: 02/07/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 04/04/2020
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816947/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
 Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20170138636** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2017** Baixada em: **14/08/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Contrato: **001/TP/007/2017** Celebrado em: **03/11/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 954.230,52** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ANITA GARIBALDI** Nº: **567**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Data de início: **07/11/2017** Conclusão efetiva: **07/11/2018**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.816.419/0001-32**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2538.37 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2094.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 20.91 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 18.39 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS III, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.

Número da ART: **MA20180164296** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/03/2018** Baixada em: **30/05/2019**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.816.419/0001-32**
 Endereço do contratante: **RUA ANITA GARIBALDI** Nº: **567**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Contrato: **001/TP/007/2017** Celebrado em: **03/11/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 954.230,52** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ADELINO ANDRADE** Nº: **S/N**
 Complemento: **QUADRA 08, LOTE 09** Bairro: **RESIDENCIAL OURO VERDE**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Data de início: **07/11/2017** Conclusão efetiva: **07/11/2018**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.816.419/0001-32**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2538.37 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2094.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 20.91 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 18.39 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 802.48 metro quadrado;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



24



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816947/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS III, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.



Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816947/2019
05/09/2019, 13:35
a5yB5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a5yB5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.

23



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A – Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico executor o Engenheiro Civil Srº. Renato Rodrigues Costas, **CONFEA RNP 2005117650**, tendo em vista a execução da obra de construção de um centro de assistência Psicossocial – CAP III, Rua Adelino Andrade, S/N, Bairro Ouro Verde em Açailândia – MA. Sendo a proprietária Prefeitura municipal de Açailândia - MA CNPJ 07.000.268/0001-72 e a contratante a secretaria municipal de Saúde CNPJ 11.816.419/0001-32 com o endereço na Avenida Santa Luzia s/n, bairro Parque das Nações, Açailândia Maranhão. Executado no prazo de início 07/11/2017 até o término em 07/11/2018, referente ao contrato 001/TP/007/2017 no valor de R\$ 954.230,52 (novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e dois centavos) o objeto de licitação da modalidade tomada de preços prefeitura de Açailândia no ano de 2017, conforme planilha anexa e ART nº 20180164296 de obras e serviços e a e ART nº 20170110674 de cargo e função e ART nº 20180183286 cargo e função.

Atestamos ainda ouvir a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, teve um bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA 18 de Janeiro de 2019

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil CREA – 190514024-0
MAT. 12 320-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



Certidão nº 816947/2019
17/02/2020, 14:01
Chave de Impressão: a6yB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019
em
emissão



26



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO DO CAPS(III)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					40.419,56
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	254,57	1.527,42
1.2	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	300,00	40,91	12.273,00
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	14,00	442,94	6.201,16
1.4	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	SINAPI	M2	2.500,00	4,11	10.275,00
1.5	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	802,48	8,88	7.126,02
1.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	1.238,74	1.238,74
1.7	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	1.778,22	1.778,22
2		MOVIMENTO DE TERRA					32.821,79
2.1	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	33,80	38,08	1.287,10
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	142,53	64,82	9.238,79
2.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	11,50	30,87	355,01
2.4	SS835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	609,30	36,01	21.940,89
3		FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA					42.127,63
3.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	21,70	405,22	8.825,69
3.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	62,61	84,41	6.973,11
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	18,39	275,81	5.072,15
3.4	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	18,39	69,54	1.278,84
3.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.003,20	4,66	4.674,91
3.6	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.170,40	5,27	6.168,01
3.7	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	SINAPI	M2	145,44	22,67	3.297,12
3.8	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM.	SINAPI	M2	90,79	27,54	2.500,36
3.9	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO.	SINAPI	M2	90,79	36,76	3.337,44
4		SUPERESTRUTURA					52.200,38
4.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	578,46	32,56	18.834,66
4.2	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.876,96	5,27	9.891,58



Prefeitura Municipal de Açaílandia
 Av. Santa Luíza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 1/6


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: a5yB5


O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas

27



06-06-21

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



4.3	00000337	ARAME RECOZIDO 19 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	20,00	9,99	199,80
4.4	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	269,50	24,52	6.608,14
4.5	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	225,31	35,17	7.924,15
4.6	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	20,91	418,08	8.742,05
5	PAREDES E PAINÉIS						58.538,70
5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.414,32	41,39	58.538,70
6	COBERTURA E FORRO						158.542,44
6.1	C1325	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (CAIBROS / RIPAS / TERÇAS)	SEINFRA	M2	802,48	102,19	82.005,43
6.2	C4462	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL COLONIAL	SEINFRA	M2	802,48	40,03	32.123,27
6.3	C4285	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	SEINFRA	M2	715,51	35,20	25.185,95
6.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	110,93	15,99	1.773,77
6.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	196,80	82,57	16.249,78
6.6	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.XX) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	21,09	57,10	1.204,24
7	REVESTIMENTO						62.227,48
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.094,40	2,29	4.796,18
7.2	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	1.857,62	19,28	35.814,91
7.3	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	265,65	39,44	10.477,24
7.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	405,65	27,46	11.139,15
8	ESQUADRIAS						36.848,53
8.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	641,56	641,56



Prefeitura Municipal de Açailândia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 2/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: a5y85

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



8.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	11,00	696,23	7.658,53
8.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	18,00	716,85	12.903,30
8.4	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	25,20	223,88	5.641,78
8.5	00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTA: DOBRADILHA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	SINAPI	CJ	2,00	405,73	811,46
8.6	00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,80	137,45	522,31
8.7	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	60,10	124,58	7.487,26
8.8	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	2,52	469,19	1.182,33
9	LASTRO / CONTRAPISO E PISO						95.568,24
9.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	36,75	405,22	14.891,84
9.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_05/2014	SINAPI	M2	723,03	19,54	14.128,01
9.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	688,00	90,07	61.968,16
9.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	101,31	45,21	4.580,23
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / CAMPAINHA / TV						28.409,63
10.1	508639	LUMINÁRIA 15W	ORSE	un	11,00	116,79	1.284,69
10.2	00038769	LUMINÁRIA 30W	SINAPI	UN	64,00	31,71	2.029,44
10.3	74041/002	LUMINÁRIA 40W	SINAPI	UN	90,00	54,74	4.926,60
10.4	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	10,00	128,84	1.288,40
10.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	12,00	40,35	484,20
10.6	503397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	pt	10,00	139,98	1.399,80
10.7	500693	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	ORSE	un	3,00	72,03	216,09
10.8	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	17,80	17,80
10.9	500789	Ponto embutido tomada p/ tv a cabe, c/ eletroduto condutite pvc rígido Ø 3/4" s/ flange, exclusive tomada	ORSE	un	3,00	138,26	414,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: a5y85

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açaílandia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218

Página 3/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10.10	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	338,90	338,90
10.11	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	19,00	11,22	213,18
10.12	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	99,74	99,74
10.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	1.752,96	2,60	4.557,70
10.14	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	2.061,57	3,72	7.669,04
10.15	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	391,61	1,31	513,01
10.16	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	81,07	4,38	355,09
10.17	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	53,84	23,42	1.260,93
10.18	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	26,92	42,98	1.157,02
10.19	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	4,93	108,46
10.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00	6,23	74,76
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA						20.852,03
11.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	SINAPI	UN	45,00	78,08	3.513,60
11.2	00006141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	20,00	2,60	52,00
11.3	00036791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	SINAPI	UN	13,00	30,93	402,09
11.4	00011773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	SINAPI	UN	2,00	77,11	154,22
11.5	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	513,84	513,84
11.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	588,25	1.176,50
11.7	00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM	SINAPI	UN	11,00	205,28	2.258,08
11.8	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeltoalha, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	un	8,00	49,03	392,24
11.9	00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	SINAPI	UN	8,00	48,90	391,20
11.10	00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "1.5" A / 250 V	SINAPI	UN	2,00	37,48	74,96
11.11	74229/001	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	SINAPI	M2	18,60	225,94	4.202,48
11.12	S02044	Registro de pressão 1" c/canopia cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar	ORSE	un	8,00	79,02	632,16
11.13	00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00	152,20	152,20



Prefeitura Municipal de Açaílandia
 Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 4/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01
 Chave de Impressão: a5f85

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.





06-05-21

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



11.14	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÓLIDÃO, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	37,30	24,57	916,46
11.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	2,00	637,12	1.274,24
11.16	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÓLIDÃO, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	76,00	27,61	2.098,36
11.17	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	70,00	37,82	2.647,40
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						19.659,37
12.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	20,00	32,47	649,40
12.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	67,80	49,71	3.370,34
12.3	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	37,40	42,72	1.597,73
12.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	116,70	40,29	4.701,84
12.5	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	394,34	3.154,72
12.6	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	8,00	23,75	190,00
12.7	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	17,93	143,44
12.8	00011745	RAIO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM CRELHA BRANCA	SINAPI	UN	8,00	7,99	63,92
12.9	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	181,11	181,11
12.10	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	SINAPI	UN	11,00	104,41	1.148,51
12.11	C2832	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO. (PARA DET. VER PROJETO SANITÁRIO)	SEINFRA	UN	1,00	2.556,77	2.556,77
12.12	C4162	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	SEINFRA	UN	1,00	1.901,59	1.901,59
13	PINTURA						41.022,28
13.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.528,37	1,53	3.883,71



Prefeitura Municipal de Açaílandia

Av. Santa Luiza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218

Página 5/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: a5/B5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



31



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



13.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. (ÁREA EXTERNA)	SINAPI	M2	405,65	8,71	3.533,21
13.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. (ÁREA INTERNA)	SINAPI	M2	2.132,55	5,71	12.176,86
13.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. (ÁREA INTERNA)	SINAPI	M2	2.132,55	6,80	14.501,34
13.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	668,00	10,37	6.927,16
14	ÁREA EXTERNA						48.869,62
14.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. ÁREA EXTERNA	SINAPI	M2	217,00	45,21	9.810,57
14.2	00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS EROL DANAS	SINAPI	M2	15,40	504,22	7.764,99
14.3	00011461	FERRILHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCO, REFORÇADO, 5" COMPORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00	3,97	11,91
14.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	35,00	10,89	381,15
14.5	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	650,00	47,54	30.901,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS						14.732,67
15.1	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	8,00	250,00	2.000,00
15.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	757,60	6.060,80
15.3	507825	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref. Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	14,00	389,56	5.327,84
15.4	503746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fc=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	1,00	221,31	221,31
15.5	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM	SINAPI	UN	8,00	140,34	1.122,72
16	LIMPEZA GERAL DA OBRA						4.125,00
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.500,00	1,65	4.125,00
VALOR ORÇAMENTO:							756.965,35
VALOR BDI TOTAL:							197.265,17
VALOR TOTAL:							954.230,52

Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil / Planejamento
 CREA 190514024-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816947/2019, em 05/09/2019 emitida



Certidão nº 816947/2019
 17/02/2020, 14:01

Chave de Impressão: a5/B5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2019 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Açaílandia
 Av. Santa Luíza, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666, ramal 218
 Página 6/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:01.



32



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816883/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
 Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190228935** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/01/2019** Baixada em: **30/05/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **001/TP/004/2018**

Celebrado em: **30/11/2018**

Valor do contrato: **R\$ 938.031,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTA LUZIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **04/12/2018**

Conclusão efetiva: **04/05/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUÇÃO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 10.67 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 53 - EXECUÇÃO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 5981.04 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUÇÃO 5981.75 metro quadrado;**

Observações

ART Correspondente a Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Açailândia-MA. Escola Municipal Gonçalves Dias, Escola Municipal Angêlo Claudinê Capelloza, Escola Municipal Julieta Quintal, Escola Municipal São João Batista, Escola Municipal Sara Kubistcheck, Escola Municipal João do Vale, Escola Municipal Pequeno Príncipe, conforme Tomada de Preço Número 001/TP/004/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816883/2019

20/08/2019, 13:32

7azz0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7azz0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico e executor o Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costa CONFEA nº 2005117650, tendo em vista a execução da obra de reforma e ampliação de Escolas da rede Municipal de Ensino, Escola Municipal Gonçalves Dias, escola municipal Ângelo Valdinei Capeloza escola municipal Julieta Escola Municipal Sarah Kubitschek, Escola Municipal São João do vale, Escola municipal São Lourenço, Escola municipal Pequeno Príncipe, de interesse da Secretaria Municipal de Educação no Município de Açailândia de propriedade da Prefeitura Municipal de Açailândia CNPJ 07.000 268/0001-72 e a contratante a Secretaria Municipal de Educação CNPJ 06.081.359/0001-17 com o endereço na Avenida Santa Luzia s/n, Bairro Parques da Nações Açailândia - MA e executada em 04/12/2018 a 04/05/2019 referente ao contrato nº001/TP/004/2018 no valor de R\$ 938.031,13 (novecentos e trinta e oito mil, trinta e hum reais e treze centavos). Objeto da Licitação da modalidade da tomada de preço/prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20190228935 de obras e serviços, e ART nº MA20180183286 de cargo e função, obedecendo os padrões técnicos e exigências.


Atestamos ainda, que a Empresa CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI EPP teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA 25 de Maio de 2019



Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA-RPN – 2607151937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas







34



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 938.031.13 (novecentos e trinta e oito mil, trinta e um reais e treze centavos).

ESCOLA MUN. GONÇALVES DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.736,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	289,43	1.736,58
2		INFRAESTRUTURA RECUPERAÇÃO DE BASE DE PILAR					677,09
2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SINAPI	M3	0,32	277,25	88,72
2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,32	109,71	35,11
2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	16,62	9,19	152,74
2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	43,25	7,74	334,76
2.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	2,00	32,88	65,76
3		SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA MOVIMENTO DE TERRAS					35,28
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	0,80	40,97	32,78
3.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M2	0,80	3,12	2,50
4		INFRA ESTRUTURA : FUNDAÇÕES					2.554,30
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF 07 2016	SINAPI	M2	4,00	16,08	64,32
4.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	SINAPI	M2	8,60	142,33	1.224,04
4.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	14,32	7,75	110,98

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 1 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 REA - RNP 268.75393

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



35



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	15,08	9,19	138,59
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	58,34	6,30	367,54
4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,32	277,25	365,97
4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	1,32	109,71	144,82
4.8	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	SINAPI	M2	4,00	6,92	27,68
4.9	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,59	110,36
5	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO						4.470,40
5.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	20,84	52,34	1.090,77
5.2	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M2	20,84	103,11	2.148,81
5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	27,50	9,19	252,73
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	79,24	6,30	499,21
5.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	1,07	447,55	478,88
6	LAJE PARA SUPORTE DA CADA D'AGUA						1.135,02
6.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,71	479,38	340,36
6.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,12	36,48
6.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	6,18	29,24	180,70

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açaílandia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2 de 38

Rogério Rosa Loui
 Engenheiro Civil
 CR-MA 17151

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



36



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	SINAPI	M2	6,18	23,23	143,56
6.5	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	14,84	29,24	433,92
7	PAREDES E PAINÉIS						652,13
7.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	SINAPI	M2	12,69	43,77	555,44
7.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	1,89	51,16	96,69
8	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						5.368,38
8.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	45,00	1,61	72,45
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	88,78	2,29	203,31
8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	88,78	19,57	1.737,42
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	SINAPI	M2	70,74	47,43	3.355,20
9	PISOS						15.044,98
9.1	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	265,40	4,14	1.098,76
9.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	SINAPI	M2	400,70	32,55	13.042,79
9.3	73922/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	29,19	30,95	903,43
10	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						19.035,41
10.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	UN	12,00	663,71	7.964,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 3 de 38

Sereno Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRP-MA 1519

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



37



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




10.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	643,59	643,59
10.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	26,40	381,55	10.072,92
10.4	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,70	387,24	271,07
10.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	0,70	106,86	74,80
10.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,89	4,50	8,51
11	COBERTURA						28.786,94
11.1	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		m²	544,30	26,53	14.440,28
11.2	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	356,70	31,86	11.364,46
11.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	56,54	24,22	1.369,40
11.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,27	57,05	1.612,80
12	PINTURA						18.799,07
12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.294,60	9,17	11.871,48
12.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	31,40	17,81	559,23
12.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	56,70	11,14	631,64
12.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	676,50	8,48	5.736,72
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						5.548,71
13.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	243,53	243,53
13.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	100,92	100,92
13.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	14,00	9,79	137,06
13.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	4,00	9,18	36,72

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 4 de 38

Sélio Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 21065671519

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



38



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Página 7/40

13.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	350,00	2,01	703,50
13.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	150,00	4,46	669,00
13.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	35,00	13,08	457,80
13.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	83,00	1,03	85,49
13.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,07	107,00
13.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	15,75	204,75
13.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	36,94	221,64
13.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	16,72	234,08
13.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	18,51	388,71
13.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	23,12	346,80
13.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	24,75	346,50
13.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	37,00	32,25	1.193,25
13.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	10,28	71,96
14	LOUÇAS E METAIS						1.968,39
14.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	100,65	201,30
14.2	00036207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00	356,96	713,92
14.3	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	22,04	88,16
14.4	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	2,00	26,46	52,92
14.5	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5" CM	SINAPI	M2	1,25	473,35	591,69
14.6	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	80,67	161,34
14.7	00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	SINAPI	UN	2,00	71,14	142,28

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acaillandia.ma.gov.br

Página 5 de 38

Sérgio Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CNPJ nº 07.077.151-0


Certidão nº 816883/2019

17/02/2020, 14:04

Chave de impressão: 7a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



39




MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



14.8	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 17 X 1.1/27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	8,39	16,78
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.026,22
15.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	257,14	514,28
15.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	245,00	245,00
15.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,00	87,00
15.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	9,00	15,55	139,95
15.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	3,00	13,33	39,99
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						523,40
16.1	00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	16,00	11,90	190,40
16.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,65	333,00
17	SERVIÇOS FINAIS						848,07
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	513,98	1,65	848,07
VALOR ORÇAMENTO:							108.210,37
VALOR BDI TOTAL:							27.301,48
VALOR TOTAL:							135.511,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



ESCOLA MUN. PEQUENO PRÍNCIPE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.736,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	289,43
2	INFRAESTRUTURA					4.025,07
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	9,31	16,08
2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	3,18	277,25
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,18	109,71
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	57,19	7,30

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 6 de 38

Gerente Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 RPP nº 15193

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04


Chave de Impressão: 7a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




Página 9/40

2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	63,16	9,19	580,44
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	164,35	7,74	1.272,07
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	11,40	32,88	374,83
3	SUPERESTRUTURA						2.399,91
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,39	9,19	21,96
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	12,82	6,30	80,77
3.3	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,25	358,82	89,71
3.4	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	2,84	435,51	1.236,85
3.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	29,52	32,88	970,62
4	PAREDES E PAINÉIS						2.594,09
4.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,50	43,77	2.210,39
4.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	7,50	51,16	383,70
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						8.246,18
5.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	156,00	1,61	251,16
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	272,00	2,29	622,88

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 7 de 38

Renata Rosa Lope
Engenheira Civil
RNP: 260715

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



53



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	272,00	12,58	3.421,76
5.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	81,20	48,65	3.950,38
6	PISOS E CALÇADAS						12.755,57
6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	80,00	11,74	939,20
6.2	84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	126,00	4,14	521,64
6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	19,70	44,44	875,47
6.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	320,10	32,55	10.419,26
7	ESQUADRIAS						10.642,46
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	4,00	663,71	2.654,84
7.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	2,00	246,78	493,56
7.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SINAPI	M2	17,60	381,55	6.715,28
7.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	4,00	77,15	308,60
7.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,40	106,86	470,18
8	COBERTURA						32.381,93
8.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	M2	50,00	24,22	1.211,00
8.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	538,50	27,07	14.577,20
8.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	50,00	57,05	2.852,50

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br


Página 8 de 38

Seção Rosa Lopes
Engenharia Civil
17/02/2020

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



42



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_F	SINAPI	M2	273,20	31,86	8.704,15
8.5	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	56,00	16,17	905,52
8.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	106,00	3,80	402,80
8.7	72086	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M	192,00	4,15	796,80
8.8	72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	106,00	27,66	2.931,96
9	PINTURA						21.660,85
9.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	349,20	5,78	2.018,38
9.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.368,09	9,07	12.408,58
9.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	33,00	17,81	587,73
9.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	63,84	11,14	711,18
9.5	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
9.6	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	661,20	8,48	5.606,98
10	LOUÇAS E METAIS						2.151,76
10.1	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	22,04	110,20
10.2	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	5,00	26,46	132,30
10.3	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	SINAPI	UN	5,00	159,71	798,55
10.4	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	128,26	128,26
10.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	100,65	201,30
10.6	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	14,80	74,00
10.7	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM	SINAPI	M2	1,00	473,35	473,35
10.8	00001744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	80,67	161,34
10.9	00013983	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1159)	SINAPI	UN	2,00	36,23	72,46
11	INSTALACAO ELÉTRICA 220V						5.988,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 9 de 38

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CRM 26071516

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



43



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	243,53	243,53
11.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	100,92	100,92
11.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	15,00	9,79	146,85
11.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00	9,18	45,90
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	2,01	1.005,00
11.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	150,00	4,46	669,00
11.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	13,08	523,20
11.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	74,00	1,03	76,22
11.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,07	107,00
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00	15,75	189,00
11.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	36,94	295,52
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	16,72	66,88
11.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	19,00	18,51	351,69
11.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	23,12	369,92
11.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	24,75	371,25
11.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	42,00	32,25	1.354,50
11.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	10,28	71,96
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.508,57
12.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	262,39	787,17
12.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	246,93	246,93

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 10 de 38

JOÃO ROSA LOPEZ
 Engenheiro Civil
 IMP: 200715

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



245



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



12.3	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	4,00	29,59	118,36
12.4	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	9,00	15,87	142,83
12.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	16,00	13,33	213,28
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						328,72
13.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	13,73	109,84
13.2	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	13,68	218,88
14	SERVIÇOS FINAIS						839,03
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	508,50	1,65	839,03
VALOR ORÇAMENTO:							107.259,06
VALOR BDI TOTAL:							27.061,46
VALOR TOTAL:							134.320,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019
em
emitida



ESCOLA MUNICIPAL ANGÊLO CLAUDINÊ CAPELLOZA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.718,88
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	286,48
2	PAREDES E PAINÉIS					538,69
2.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	12,16	44,30
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					5.867,48
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	75,00	1,59
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	183,12	2,27
3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,12	12,45

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 11 de 38

João Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 - RNP: 26071519 -

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04


Chave de impressão: 7az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



3.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	63,40	48,15	3.052,71
4	PISOS E CALÇADAS						13.922,62
4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	97,15	11,62	1.128,88
4.2	84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	279,00	4,09	1.141,11
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	304,00	32,21	9.791,84
4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	20,00	35,56	711,20
4.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	11,52	26,01	299,64
4.6	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,92	442,68	849,95
5	ESQUADRIAS						15.728,57
5.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	656,94	4.598,58
5.2	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	45,98	45,98
5.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,00	377,66	8.308,52
5.4	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICÕES	SINAPI	M2	4,20	543,98	2.284,72
5.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,64	105,77	490,77
6	COBERTURA						32.757,10
6.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	60,00	23,97	1.438,20
6.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	626,75	27,07	16.966,12
6.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
6.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	401,49	31,53	12.658,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 12 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Nº 26071519

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



26



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7	PINTURA						18.182,32
7.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	419,44	5,72	2.399,20
7.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.566,57	9,08	14.224,46
7.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	50,60	17,62	891,57
7.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	60,48	11,03	667,09
8	LOUÇAS E METAIS						684,76
8.1	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00	158,08	316,16
8.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	2,00	21,82	43,64
8.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	2,00	26,19	52,38
8.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	36,67	73,34
8.5	86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	99,62	199,24
9	INSTALACOES ELÉTRICAS 220V						6.496,31
9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	241,05	241,05
9.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	99,89	99,89
9.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	18,00	9,69	174,42
9.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00	9,09	45,45
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	550,00	1,99	1.094,50
9.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	110,00	4,41	485,10
9.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	12,95	518,00
9.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	100,00	1,02	102,00
9.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,06	106,00

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 13 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Matr. 26071519

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




9.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	15,59	218,26
9.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	36,56	255,92
9.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	24,73	98,92
9.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	16,55	297,90
9.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	18,32	329,76
9.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	22,88	480,48
9.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	24,50	441,00
9.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	45,00	31,92	1.436,40
9.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	10,18	71,26
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.199,76
10.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	263,90	523,80
10.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	244,08	244,08
10.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,20	87,60
10.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	12,00	15,50	186,00
10.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,19	158,28
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.814,50
11.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	13,68	218,88
11.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
11.3	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	SINAPI	M	14,80	85,65	1.267,62
12	SERVIÇOS FINAIS						964,68
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	591,83	1,63	964,68
VALOR ORÇAMENTO:							99.875,67
VALOR BDI TOTAL:							25.198,63

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 14 de 38

Rogério Rosa Lóp
 Engenheiro Civil
 Nº 20215

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR TOTAL: 125.074,30

ESCOLA MUN. JULIETA QUINTAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.763,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	293,90	1.763,40
2		PAREDES E PAINEIS					675,26
2.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	15,12	44,66	675,26
3		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					7.293,32
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	153,00	1,59	243,27
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,24	2,27	415,95
3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,24	12,45	2.281,34
3.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,40	48,15	4.352,76
4		PISOS					4.982,95
4.1	00006127	AJUDANTE DE PEDREIRO	SINAPI	H	16,00	8,28	132,48
4.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	8,00	23,56	188,48
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	144,20	32,33	4.661,99
5		ESQUADRIAS					6.530,84
5.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	672,36	3.361,80

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 15 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CPF: 1607151-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



149



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



5.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	244,27	977,08
5.3	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	43,29	173,16
5.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	76,36	381,80
5.5	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	13,20	105,77	1.396,16
5.6	00038165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	SINAPI	CJ	6,00	40,14	240,84
6	COBERTURA						40.579,04
6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
6.2	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	882,33	27,07	23.884,67
6.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	60,00	23,97	1.438,20
6.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	364,96	31,53	11.507,19
6.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	44,00	44,01	1.936,44
6.6	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	118,74	118,74
7	PINTURA						18.874,73
7.1	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	784,00	5,72	4.484,48
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.315,11	9,08	11.941,20
7.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	65,60	17,62	1.155,87
7.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	87,36	11,03	963,58
7.5	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,48	329,60
8	LOUÇAS E METAIS						1.576,68
8.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	21,82	109,10
8.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	5,00	167,59	837,95

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 16 de 38

Carla Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 RNP: 260151

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



50



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	5,00	26,19	130,95
8.4	00036794	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5" CM	SINAPI	UN	2,00	114,62	229,24
8.5	00006149	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	2,00	11,48	22,96
8.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	36,67	73,34
8.7	00036790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60" CM	SINAPI	UN	1,00	116,84	116,84
8.8	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	28,15	56,30
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						9.784,60
9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	241,42	241,42
9.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	99,89	99,89
9.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	27,00	9,69	261,63
9.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	6,00	9,09	54,54
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	800,00	1,99	1.592,00
9.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	4,41	882,00
9.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	12,95	1.295,00
9.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	122,00	1,02	124,44
9.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,06	106,00
9.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	15,59	218,26
9.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	24,73	49,46
9.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11,00	36,56	402,16
9.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20,00	16,55	331,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 17 de 38

João Rosa Lopes
Engenheiro em
Instalação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00	18,32	476,32
9.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	22,88	503,36
9.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	27,00	24,50	661,50
9.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	75,00	31,92	2.394,00
9.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	10,18	91,62
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.944,90
10.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	254,52	1.018,08
10.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	242,50	242,50
10.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	5,00	28,70	143,50
10.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	18,00	15,39	277,02
10.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,00	13,19	263,80
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						328,32
11.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	13,68	328,32
12	SERVIÇOS FINAIS						1.356,80
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	832,39	1,63	1.356,80
VALOR ORÇAMENTO:							95.690,84
VALOR BDI TOTAL:							24.142,80
VALOR TOTAL:							119.833,64

ESCOLA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.764,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	294,00
2	INFRAESTRUTURA					1.256,52
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	2,94	15,92

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 18 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRP 250715/9

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



52



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00	274,42	274,42
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00	108,59	108,59
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	18,06	7,23	130,57
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	19,94	9,10	181,45
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	51,90	7,66	397,55
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,60	32,54	117,14
3	SUPERESTRUTURA						975,03
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,18	9,10	65,34
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	38,47	6,24	240,05
3.3	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	0,42	431,07	181,05
3.4	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,76	355,16	269,92
3.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,72	32,54	218,67
4	PAREDES E PAINÉIS						2.882,67
4.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,00	50,63	1.063,23
4.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	42,00	43,32	1.819,44
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						7.986,14

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 19 de 38

Rogério Rosa Lou...
 Engenheiro Civil
 CRP-MA 12.23510

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019, emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



5.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	226,73	1,59	360,50
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	310,73	2,27	705,36
5.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	310,73	19,37	6.018,84
5.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	19,20	46,95	901,44
6	PISOS						12.181,97
6.1	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	210,60	4,09	861,35
6.2	73922/005	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	69,50	33,92	2.357,44
6.3	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,00	26,03	234,27
6.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	271,00	32,21	8.728,91
7	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						12.920,67
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	656,94	2.627,76
7.2	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	43,29	43,29
7.3	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	47,35	94,70
7.4	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	19,80	377,66	7.477,67
7.5	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	56,43	338,58
7.6	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	4,40	105,77	465,39
7.7	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	4,60	183,73	845,16

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açaílandia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 20 de 38

Roberto Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 RPP: 2897157

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7e2z0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.8	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SINAPI	M2	1,89	543,98	1.028,12
8	COBERTURA						26.305,94
8.1	COMP.SIN API	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	615,83	26,26	16.171,70
8.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	50,00	23,97	1.198,50
8.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	210,60	31,53	6.640,22
8.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	SINAPI	M2	30,00	56,46	1.693,80
8.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	7,00	85,96	601,72
9	PINTURA						12.651,85
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.078,28	9,08	9.790,78
9.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	41,80	17,62	736,52
9.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES	SINAPI	M2	60,48	11,03	667,09
9.4	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADCOAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOES	SINAPI	M2	254,80	5,72	1.457,46
10	LOUÇAS E METAIS						341,95
10.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	21,82	87,28
10.2	00006149	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	2,00	11,48	22,96
10.3	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	4,00	26,19	104,76
10.4	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	126,95	126,95
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						11.777,16
11.1	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00	3.887,31	3.887,31
11.2	00011898	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	SINAPI	UN	1,00	4.560,78	4.560,78
11.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,00	10,86	108,60
11.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,00	16,42	164,20


Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 21 de 38

Genio Rosa Lopes
 Engenheira Civil
 RAS 2017/251c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.






MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



11.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	10,00	24,43	244,30
11.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	35,00	31,24	1.093,40
11.7	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	14,81	14,81
11.8	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	20,00	14,28	285,60
11.9	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	45,00	15,52	698,40
11.10	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	145,43	436,29
11.11	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	1,00	283,47	283,47
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						6.516,57
12.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	248,28	248,28
12.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	102,80	102,80
12.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	16,00	9,80	156,80
12.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	4,00	9,35	37,40
12.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00	2,03	1.015,00
12.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	250,00	4,42	1.105,00
12.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	12,95	647,50
12.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	69,00	1,02	70,38
12.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	100,00	1,06	106,00
12.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	13,00	15,59	202,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 22 de 38

Ugerio Rosa Lope
Engenheiro Civil
CPL nº 257/151

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



12.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	36,56	219,36
12.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	16,55	99,30
12.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	18,32	274,80
12.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	22,88	297,44
12.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	24,50	392,00
12.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	47,00	31,92	1.500,24
12.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	10,40	41,60
13	DEMOLIÇÃO DE TAMPA E ATERRO DE FOSSA						500,13
13.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	18,00	26,01	468,18
13.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,24	133,13	31,95
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.180,89
14.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	262,03	524,06
14.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
14.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	29,59	88,77
14.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	10,00	15,87	158,70
14.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,28	159,36
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						963,26
15.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	13,73	109,84
15.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	16,40	328,00
15.3	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	SINAPI	M	6,00	87,57	525,42
16	SERVIÇOS FINAIS						965,32
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	581,52	1,66	965,32
VALOR ORÇAMENTO:							101.170,07

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 23 de 38

Ogerio Rosa Lopes
Engenheiro Civil
2607151

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7e2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



VALOR BDI TOTAL: 25.525,21
 VALOR TOTAL: 126.695,28

ESCOLA MUN. SARA KUBITSCHKE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.736,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	289,43
2		ESQUADRIAS				2.621,08
2.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	246,78
2.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	20,00	57,02
3		PAREDES E PAINES				2.651,22
3.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	66,00	40,17
4		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTENO				2.770,92
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	172,00	2,29
4.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	172,00	13,82
5		PINTURA				47.185,45
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	4.541,66	9,17
5.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	73,00	17,81
5.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	162,54	11,14
5.4	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	420,00	5,78
6		LOUÇAS E METAIS				3.333,90
6.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	8,00	22,04
6.2	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	8,00	159,71

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 24 de 38

Logeirão Rosa Lopes
 Engenheira em
 Agronomia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br




Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



58



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.3	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	191,12	764,48
6.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	10,00	8,39	83,90
6.5	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	21,50	172,00
6.6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	74,08	148,16
6.7	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	62,46	499,68
6.8	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	8,00	26,46	211,68
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V						29.959,61
7.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	45,00	9,79	440,55
7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	17,00	9,18	156,06
7.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	1,00	10,55	10,55
7.4	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	5,00	15,29	76,45
7.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.800,00	2,04	3.672,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	800,00	4,48	3.584,00
7.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	13,08	5.232,00
7.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	196,00	1,03	201,88
7.9	00039254	ELETRODUTO/CONDUTE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	800,00	4,69	3.752,00
7.10	00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	1,06	74,20
7.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	15,75	252,00
7.12	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	41,00	27,71	1.136,11
7.13	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	24,98	174,86
7.14	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	1,00	34,20	34,20

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 25 de 38

Jeane Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CRM 250715193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



59



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
7.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	16,72	585,20	
7.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,51	92,55	
7.17	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	54,00	23,12	1.248,48	
7.18	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	45,00	24,75	1.113,75	
7.19	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	249,00	32,25	8.030,25	
7.20	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	10,28	92,52	
8		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					4.189,68	
8.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	262,38	2.623,80	
8.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	246,73	246,73	
8.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	11,00	29,58	325,38	
8.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	25,00	15,85	396,25	
8.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	44,00	13,58	597,52	
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.083,60	
9.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00	13,73	549,20	
9.2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	13,77	440,64	
9.3	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	13,68	437,76	
9.4	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00	16,40	656,00	
10		SERVIÇOS FINAIS					3.630,25	
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.173,80	1,67	3.630,25	
VALOR ORÇAMENTO:							100.162,29	
VALOR BDI TOTAL:							25.270,95	
VALOR TOTAL:							125.433,24	

ESCOLA MUN. SÃO LOURENÇO

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 26 de 38

ROSA LOPES
 Secretária Municipal de Educação
 RNP: 260715193

Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7az20


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 emitida





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.763,16
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	293,86	1.763,16
2		INFRAESTRUTURA - MURO				1.489,57
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	3,43	16,08	55,15
2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,17	277,25	324,38
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,17	109,71	128,36
2.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,07	7,30	153,81
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,27	9,19	213,85
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,55	7,86	475,92
2.7	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,20	32,88	138,10
3		SUPERESTRUTURA - MURO				936,88
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,38	9,19	77,01
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,88	6,30	282,74
3.3	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,89	358,82	319,35
3.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,84	32,88	257,78
4		PAREDES E PAINÉIS				2.573,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 27 de 38

Handwritten signature: Rosalvo Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 RNP: 26071519

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



67



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



4.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	58,80	43,77	2.573,68
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO					3.185,81
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,60	2,33	308,96
5.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,60	12,58	1.668,11
5.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,80	41,97	1.208,74
6	PISOS					5.195,97
6.1	73922/005	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,00	34,27	205,62
6.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	135,00	32,55	4.394,25
6.3	00038182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	6,00	99,35	596,10
7	ESQUADRIAS					7.999,90
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	663,71	2.654,84
7.2	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	13,20	381,55	5.036,46
7.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	77,15	308,60
8	PINTURA					9.886,87
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	716,40	9,17	6.569,39
8.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	30,60	17,81	544,99
8.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	20,79	11,14	231,60
8.4	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	439,60	5,78	2.540,89
9	COBERTURA					17.935,16

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açaílandia-MA, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 28 de 38

Profa. Rosa LOPES
Fornecedora Civil
RNP: 26071E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.1	COMP. SINAP	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		326,32	27,07	8.833,48
9.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	70,00	24,22	1.695,40
9.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	36,00	57,05	2.053,80
9.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	168,00	31,86	5.352,48
10	LOUÇAS E METAIS					1.229,29
10.1	00000377	ASSENTAMENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	22,04	44,08
10.2	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00	26,46	52,92
10.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,72	5,72
10.4	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	191,12	382,24
10.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	62,46	124,92
10.6	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	161,53	161,53
10.7	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	14,80	44,40
10.8	00011693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MÁRMORE SINTÉTICO	M2	2,50	86,93	217,33
10.9	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3/4", DE "40 X 34 X 12" CM	UN	1,00	80,67	80,67
10.10	00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	UN	1,00	71,14	71,14
10.11	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	22,17	44,34
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V					3.922,15
11.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	243,15	243,15
11.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,92	100,92
11.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,79	88,11
11.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,18	18,36

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 29 de 38

Certo Rosário
Engenheiro Civil
-RNP- 20077-

Certidão nº 816883/2019
17/02/2020, 14:04
Chave de Impressão: 7zzz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019
em
emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	2,04	816,00
11.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	4,46	535,20
11.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	13,08	261,60
11.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	41,00	1,03	42,23
11.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00	1,08	108,00
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,75	94,50
11.11	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,94	147,76
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	16,72	50,16
11.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	18,51	203,61
11.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	23,12	184,96
11.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	24,75	222,75
11.16	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	32,25	774,00
11.17	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10,28	30,84
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.027,45
12.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	261,90	523,80
12.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	249,50	249,50
12.3	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	29,30	87,90
12.4	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,00	15,70	125,60
12.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	3,00	13,55	40,65
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.236,48
13.1	00006110	SERRALHEIRO	H	32,00	11,59	370,88
13.2	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS	H	20,00	16,40	328,00

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 30 de 38

João Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 RNP: 25071519

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



64



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



		COMPLEMENTARES				
13.3	74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	89,60	537,60
14	SERVIÇOS FINAIS					508,43
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	308,14	1,65	508,43
VALOR ORÇAMENTO:						58.890,80
VALOR BDI TOTAL:						14.858,15
VALOR TOTAL:						73.748,95

ESCOLA MUN. JOÃO DO VALE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.633,38
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	272,23	1.633,38
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						382,27
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SINAPI	M3	4,69	40,80	191,35
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	7,72	24,73	190,92
3	INFRAESTRUTURA						4.359,36
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	5,39	16,99	91,58
3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,14	284,02	323,78
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,26	284,02	641,89
3.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	3,40	108,95	370,43
3.5	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	33,11	7,45	246,67
3.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	73,13	9,32	681,57
3.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	95,15	7,89	750,73
3.8	73990/001	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	1,56	445,09	694,34

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acaillandia.ma.gov.br
 Página 31 de 38

JOSE ROSELOP
 Engenheiro Civil
 R. 10/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04


Chave de Impressão: 7az20

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



3.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,90	31,78	123,94
3.10	00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	13,50	32,18	434,43
4	SUPERESTRUTURA						3.883,35
4.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,79	9,32	147,16
4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	84,62	6,44	544,95
4.3	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	1,56	445,09	694,34
4.4	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,96	351,79	1.041,30
4.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	16,64	31,78	528,82
4.6	00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	28,80	32,18	926,78
5	SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA E MOVIMENTO DE TERRAS						17,63
5.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,40	40,80	16,32
5.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	0,40	3,27	1,31
6	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES						1.383,34
6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	2,00	16,35	32,70
6.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	M2	4,30	135,37	582,09
6.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,16	7,91	56,64
6.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,08	9,32	140,55

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 32 de 38

Ogerio Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Nº 260715193

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019




Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a2z0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas






MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	29,17	6,44	187,85
6.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,40	284,02	113,61
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,26	284,02	73,85
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,66	108,95	71,91
6.9	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	SINAPI	M2	2,00	6,95	13,90
6.10	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,56	110,24
7	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO						2.198,07
7.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	10,41	48,84	508,42
7.2	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M2	10,41	97,70	1.017,06
7.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	27,50	9,38	257,95
7.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	27,50	6,44	177,10
7.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,54	439,89	237,54
8	LAJE PARA SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA						1.101,47
8.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,71	471,69	334,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04
 Chave de Impressão: 7a2z0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açaílandia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 33 de 38

Ogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 RUA 28 DE JULHO, 214 - SÃO LUIS/MA
 CEP: 65.074-159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,29	37,16
8.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	6,18	25,99	160,62
8.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	6,18	21,80	134,72
8.5	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	14,84	29,25	434,07
9	PAREDES E PAINÉIS						5.877,28
9.1	00006127	AJUDANTE DE PEDREIRO	SINAPI	H	24,00	8,42	202,08
9.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	109,41	42,35	4.633,51
9.3	72131	ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	13,00	80,13	1.041,69
10	VERGA E CONTRA VERGA						249,00
10.1	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	5,40	20,54	110,92
10.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	5,40	22,57	121,88
10.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	1,20	13,50	16,20
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA E EXTERNA						4.711,19
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	218,82	2,33	509,85
11.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	218,82	19,20	4.201,34
12	ESQUADRIAS						3.531,79
12.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	671,23	671,23

Secretaria Municipal de Educação


Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 34 de 38

João Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 Nº 1702/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



68



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



		AF_08/2015					
12.2	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	4,62	388,39	1.794,36
12.3	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	4,84	220,29	1.066,20
13	COBERTURA						8.435,48
13.1	94445	TEUAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	87,10	23,53	2.049,46
13.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	87,10	56,78	4.945,54
13.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	48,00	30,01	1.440,48
14	PISOS						6.076,17
14.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	48,00	19,56	938,88
14.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	66,25	31,35	2.076,94
14.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	28,90	5,14	148,55
14.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	69,00	42,20	2.911,80
15	PINTURA						3.013,70
15.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	164,33	9,47	1.556,21
15.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	4,62	18,02	83,25
15.3	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	3,78	11,42	43,17
15.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	164,33	8,10	1.331,07
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.083,43
16.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	248,38	248,38

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 35 de 38

Assinatura
 Assinatura
 RNP: 260717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04


Chave de Impressão: 7a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



		INSTALACAO					
16.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	101,23	101,23
16.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	5,00	9,85	49,25
16.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	SINAPI	UN	2,00	9,23	18,46
16.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00	2,00	400,00
16.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	4,40	220,00
16.7	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	M	25,00	12,73	318,25
16.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	26,00	1,15	29,90
16.9	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	50,00	1,16	58,00
16.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	15,68	62,72
16.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	24,88	24,88
16.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00	36,81	110,43
16.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	16,64	33,28
16.14	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00	18,45	129,15
16.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	23,14	115,70
16.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00	24,76	173,32
16.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	33,00	29,44	971,52

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açaílandia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 36 de 38

Assinatura de Jairo Rosa Lopes
 Jairo Rosa Lopes
 Secretário Municipal de Educação
 CNPJ: 07.000.268/0001-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de impressão: 7azzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.



30



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



16.18	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	9,48	18,96
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						1.975,00
17.1	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPAS	SINAPI	UN	1,00	1.250,28	1.250,28
17.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	50,00	7,65	382,50
17.3	00000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	21,80	21,80
17.4	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	26,29	26,29
17.5	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2,00	52,02	104,04
17.6	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	4,19	4,19
17.7	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2,00	7,92	15,84
17.8	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,92	13,84
17.9	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,00	5,00
17.10	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	28,02	28,02
17.11	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	20,00	6,16	123,20
18	ESQUADRIAS						13.444,55
18.1	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	6,72	475,83	3.197,58
18.2	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	5,40	475,83	2.569,48
18.3	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SINAPI	M2	8,80	393,03	3.458,66


Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 37 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 REA - RPP - 689.151.95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7azzo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:04.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




18.4	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	8,22	513,24	4.218,83
19	PINTURA						10.054,52
19.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	726,69	9,68	7.034,36
19.2	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	SINAPI	M2	52,92	11,46	606,46
19.3	00012874	PINTOR DE LETREIROS	SINAPI	H	20,00	12,23	244,60
19.4	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	29,14	18,07	526,56
19.5	00004052	MASSA ACRÍLICA	SINAPI	18L	1,00	90,82	90,82
19.6	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	6,00	58,45	350,70
19.7	00006085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	90,00	5,39	485,10
19.8	00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	1.500,00	0,46	690,00
19.9	00005328	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	SINAPI	UN	6,00	4,32	25,92
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.100,44
20.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	258,83	258,83
20.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
20.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	9,00	41,79	376,11
20.4	00037557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	2,00	8,23	16,46
20.5	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	11,00	15,60	171,60
20.6	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	2,00	13,72	27,44
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						190,30
21.1	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	SINAPI	M3XKM	117,47	1,62	190,30
22	SERVIÇOS FINAIS						1.052,11
22.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	637,64	1,65	1.052,11
VALOR ORÇAMENTO:						77.753,83	
VALOR BDI TOTAL:						19.609,52	
VALOR TOTAL:						97.363,35	

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Centro, CEP: 65.930-000 Açailândia-MA, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 38 de 38

Rogério Rosa Lopes
 Diretor Geral
 REA - RPP: 280715193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816883/2019, em 20/08/2019 em



Certidão nº 816883/2019
 17/02/2020, 14:04

Chave de Impressão: 7az0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 38 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


816943/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
 Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180214082** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2018** Baixada em: **14/08/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Contrato: **001/TP/002/2018** Celebrado em: **14/09/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 882.654,83** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Data de início: **14/09/2018** Conclusão efetiva: **14/03/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2650.96 metro quadrado;**

Observações

Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da Escola Fernandes Rodrigues de Sousa, Conforme Projetos e Especificações Técnicas Mediante Contrato de Modalidade Tomada de Preço número 002/2018 Obedecendo os Padrões Técnicos e Exigências.

Número da ART: **MA20190251448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2019** Baixada em: **30/05/2019**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Contrato: **001/TP/002/2018** Celebrado em: **14/09/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 882.654,83** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
 Cidade: **Açailândia** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Data de início: **14/09/2018** Conclusão efetiva: **14/06/2019**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2650.96 metro quadrado;**

Observações

Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da Escola Fernandes Rodrigues de Sousa, Conforme Projetos e Especificações Técnicas Mediante Contrato de Modalidade Tomada de Preço número 002/2018 Obedecendo os Padrões Técnicos e Exigências.

[Handwritten signatures and marks]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816943/2019


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido Nº pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816943/2019
19/08/2019, 09:47
74YB2



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74YB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.

74



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A – Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico executor o Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costas, **CONFEA RNP 2005117650**, tendo em vista a execução e reforma da obra, assim denominada obras de serviços de ampliação e reforma da escola Fernando Rodrigues de Souza de propriedade do município, localizada na Avenida Santa Luzia S/N Bairro parque das nações, Açailândia - MA sendo ao proprietário a Prefeitura Municipal de Açailândia **CNPJ 07.000.268/0001-72** e a contratante a Secretaria de Educação com **CNPJ 06.081.359/0001-17**, e executado no prazo de início 14/09/2018 até o término da 14/06/2019, referente ao contrato nº 001/TP/002/2018 no valor de R\$ 882.654,83 (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), objeto da licitação da modalidade da tomada de preço/prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20190251448 de obras e serviços, e ART nº MA20180183286 de cargo e função, Atestamos ainda, que a Empresa **C.R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo portanto fato que desabone sua idoneidade.


Açailândia-MA 05 de Julho de 2019



Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA-RPN – 2607151937



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida



Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RODRIGUES




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.250,44
1.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	377,60
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	296,64
2		DEMOLIÇÃO E LIMPEZA				7.278,72
2.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,10	133,25
2.2	PM	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	UND	2,00	252,20	504,40
2.3	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,53	50,69
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	103,20	13,22
2.5	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,60	50,69
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	3,08	13,22
2.7	97862	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	900,00	0,23
2.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	450,00	10,61
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.032,28
3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	73,50	27,65
4		ESQUADRIA				55.108,79
4.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	15,00	655,97
4.2	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	698,03
4.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	103,20	377,69

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 1 de 13

Rogério Rêgo Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RNP: 260715193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 em



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




4.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	14,00	58,74	822,36
4.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	3,24	520,86	1.687,59
4.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	3,24	520,86	1.687,59
5	COBERTURA						83.308,73
5.1	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	2.836,23	23,06	60.791,46
5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	40,00	23,29	931,60
5.3	00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	458,10	47,12	21.585,67
6	PAREDES E PAINÉIS						7.901,74
6.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	126,00	43,44	5.473,44
6.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	55,90	43,44	2.428,30
7	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						8.834,11
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	237,80	2,28	542,18
7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	237,80	19,53	4.644,23
7.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,00	40,53	3.647,70
8	PISOS						32.163,90
8.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	900,00	31,03	27.927,00
8.2	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_08/2014	SINAPI	M	109,60	4,89	546,90
8.3	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	900,00	4,10	3.690,00
9	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						43.602,48

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 208715193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



4.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	14,00	58,74	822,36
4.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	3,24	520,86	1.687,59
4.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	3,24	520,86	1.687,59
5	COBERTURA						83.308,73
5.1	COMP. SINAPI	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS		M²	2.636,23	23,06	60.791,46
5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	40,00	23,29	931,60
5.3	00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	458,10	47,12	21.585,67
6	PAREDES E PAINEIS						7.901,74
6.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	126,00	43,44	5.473,44
6.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	55,90	43,44	2.428,30
7	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						8.634,11
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	237,80	2,28	542,18
7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	237,80	19,53	4.644,23
7.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,00	40,53	3.647,70
8	PISOS						32.163,90
8.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	900,00	31,03	27.927,00
8.2	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	109,60	4,99	546,90
8.3	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SINAPI	M2	900,00	4,10	3.690,00
9	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						43.502,48

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - MA - 258715193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 81694/3/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 81694/3/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



9.1	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.478,41	9,48	23.495,33
9.2	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	2.000,00	5,73	11.460,00
9.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	260,84	17,85	4.655,99
9.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	353,20	11,30	3.991,16
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V						11.669,93
10.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	726,73	1,94	1.409,86
10.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	586,75	3,14	1.842,40
10.3	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	12,39	247,80
10.4	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	177,00	1,12	198,24
10.5	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	500,00	1,13	565,00
10.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	89,00	16,34	1.454,26
10.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,17	90,85
10.8	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00	24,41	633,48
10.9	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	126,00	28,59	3.602,34
10.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	40,00	33,49	1.339,60
10.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	15,42	77,10
10.12	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	15,90	159,00
11	LOUÇAS E METAIS						4.669,84
11.1	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	21,83	109,15
11.2	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	SINAPI	UN	3,00	11,48	34,44
11.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	357,49	1.429,96
11.4	00036519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLÍNICAS), COM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	2,00	806,29	1.612,58
11.5	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 19" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	7,00	26,00	182,00
11.6	85884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	5,66	28,30

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 3 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - MA - 200745193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/09/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

11.7	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	4,00	184,20	736,80
11.8	00011832	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 1/2"	SINAPI	UN	7,00	9,33	65,31
11.9	00010228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	178,77	357,54
11.10	00036790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60" CM	SINAPI	UN	1,00	113,76	113,76
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.325,92
12.1	00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	8,00	11,95	95,60
12.2	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	24,00	12,14	291,36
12.3	00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	56,00	11,46	641,76
12.4	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	14,86	297,20
13	MOVIMENTO DE TERRAS						5.540,32
13.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	28,77	40,59	1.167,77
13.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_08/2016	SINAPI	M2	47,96	3,25	155,87
13.3	96985	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	SINAPI	M3	171,34	24,61	4.216,68
14	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES						30.629,82
14.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07_2016	SINAPI	M2	1,17	16,06	18,78
14.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	SINAPI	M3	10,14	276,65	2.805,23
14.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	73,55	7,25	533,24
14.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	SINAPI	M3	10,14	108,67	1.101,91
14.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	115,10	80,21	9.232,17
14.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	221,38	9,15	2.025,63
14.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	318,43	7,69	2.448,73
14.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	234,72	6,26	1.469,36
14.9	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	SINAPI	M2	91,52	46,47	4.252,93

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 4 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 26027-2013-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/09/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:14.



80



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



14.10	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,80	47,75	1.375,20
14.11	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,80	50,01	1.440,29
14.12	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	115,10	27,27	3.138,78
14.13	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES.	SINAPI	M2	115,10	6,84	787,28
15	SUPERESTRUTURA						32.029,17
15.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	97,92	47,75	4.675,68
15.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	106,77	64,01	6.834,35
15.3	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	204,69	50,01	10.236,55
15.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	265,71	9,15	2.431,25
15.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	259,94	7,69	1.998,94
15.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	294,84	6,26	1.844,45
15.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,00	276,85	1.938,55
15.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	7,00	108,67	760,69
15.9	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20	21,99	686,09
15.10	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20	20,02	624,62
16	PAREDE E PAINÉIS						29.622,17
16.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	681,91	43,44	29.622,17
17	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO						28.839,78

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 5 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RP - 25193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/09/2019
 em
 emitida

Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2019 e contém 13 folhas



81



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

17.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.363,81	2,28	3.109,49
17.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.363,81	17,40	23.730,29
18	LASTRO/CONTRAPISO /PISO E CALÇADAS						40.411,51
18.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	435,11	16,05	6.983,52
18.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,11	19,19	8.349,76
18.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	395,11	31,03	12.260,26
18.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	133,52	31,03	4.143,13
18.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	234,20	4,99	1.168,66
18.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	169,90	44,18	7.506,18
19	SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA						8.694,23
19.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,80	40,59	32,47
19.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	0,80	3,25	2,60
19.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	0,40	16,05	6,42
19.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	23,74	7,70	182,80
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,80	276,65	221,32
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,80	108,67	86,94
19.7	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	SINAPI	M2	4,00	6,84	27,36
19.8	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SINAPI	M2	4,00	27,27	109,08
19.9	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	19,20	47,75	916,80

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 6 de 13


Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RN 260/15193

Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019 emitida





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




19.10	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M2	19,20	96,56	1.853,95
19.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	24,92	9,15	228,02
19.12	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	62,92	6,26	519,06
19.13	92718	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,96	442,97	425,25
19.14	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	29,44	37,92	1.116,36
19.15	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	29,44	75,16	2.212,71
19.16	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	17,66	9,15	161,59
19.17	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	31,50	7,69	242,24
19.18	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,36	6,26	46,07
19.19	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,78	276,65	215,79
19.20	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,78	112,03	87,38
20	LAJE PARA SUPORTE DA CAIXA						1.081,42
20.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,71	461,73	327,83
20.2	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,00	9,13	36,52
20.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	5,18	25,21	155,80
20.4	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,18	21,40	132,25

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 7 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RP 260715/193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas






MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20.5	8225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	14,84	28,91	429,02
21	ESQUADRIAS						31.284,37
21.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	8,00	655,97	5.247,76
21.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	750,18	750,18
21.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	698,03	1.396,06
21.4	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	5,25	462,64	2.428,85
21.5	74136/002	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SINAPI	M2	2,20	248,47	546,63
21.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	M2	12,96	520,86	6.750,35
21.7	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	33,60	377,69	12.690,38
21.8	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,80	382,58	1.453,80
21.9	00003122	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	SINAPI	UN	11,00	1,85	20,35
22	COBERTURA						83.874,54
22.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	709,14	55,33	39.236,72
22.2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	709,14	3,67	2.602,54
22.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	709,14	23,29	16.515,87
22.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	84,00	15,92	1.337,28
22.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	15,00	45,43	681,45

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 8 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RAD 002243193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Shave de Impressão: 74YB2


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



324



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




22.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	53,00	89,28	4.731,84
22.7	00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	396,32	47,12	18.758,84
23	PINTURA						20.049,92
23.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.342,81	1,71	2.296,21
23.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.342,81	9,48	12.729,84
23.3	00004052	MASSA ACRÍLICA	SINAPI	18L	1,00	86,51	86,51
23.4	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	6,00	55,88	334,08
23.5	00006085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	450,00	5,09	2.290,50
23.6	00003315	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	1.500,00	0,40	600,00
23.7	00005328	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	SINAPI	UN	6,00	4,32	25,92
23.8	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	57,61	17,85	1.031,91
23.9	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	57,96	11,30	654,95
24	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						18.389,91
24.1	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	SINAPI	UN	2,00	1.011,54	2.023,08
24.2	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	SINAPI	UN	2,00	1.165,92	2.331,84
24.3	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	13,00	240,15	3.121,95
24.4	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	145,75	291,50
24.5	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	6,04	42,28
24.6	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	11,00	41,46	456,06
24.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	4,67	37,36
24.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	5,44	43,52

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 9 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - RN - 268.251.95-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

24.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	6,89	20,67
24.10	89731	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,33	6,33
24.11	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	14,88	119,04
24.12	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	3,59	32,31
24.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	5,29	42,32
24.14	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	11,02	132,24
24.15	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	6,84	82,08
24.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	11,98	11,98
24.17	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	SINAPI	UN	1,00	19,09	19,09
24.18	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	13,00	41,00	533,00
24.19	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	44,00	10,79	474,76
24.20	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	50,00	16,22	811,00
24.21	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	250,00	31,03	7.757,50
25	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						5.241,46
25.1	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.212,77	1.212,77
25.2	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	8,52	76,68

Secretaria Municipal de Educação
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 10 de 13

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
REA nº 250715193

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019
emitida

Certidão nº 816943/2019
17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



86



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

25.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	120,60	12,45	1.501,47
25.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	61,00	17,94	1.094,34
25.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	58,00	13,28	903,04
25.6	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	18,00	6,93	124,74
25.7	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	9,70	77,60
25.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	56,01	56,01
25.9	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	SINAPI	UN	1,00	51,00	51,00
25.10	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	18,60	74,40
25.11	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	SINAPI	UN	1,00	25,65	25,65
25.12	00000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	21,15	21,15
25.13	89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	2,58	2,58
25.14	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,39	6,39
25.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,82	13,64
26	LOUÇAS E METAIS						23.905,77
26.1	00036519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLÍNICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	2,00	806,29	1.612,58
26.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	10,00	368,55	3.685,50
26.3	00010228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	178,77	357,54
26.4	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	16,00	11,48	183,68
26.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	12,00	5,66	67,92
26.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00	105,98	741,86
26.7	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	21,95	43,90
26.8	00011832	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 1/2"	SINAPI	UN	12,00	9,33	111,96

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 11 de 13

Rogério Rosa Lopes
 Engenheiro Civil
 RPA - RPP - 26071519

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



85



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


26.9	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	73,13	146,26
26.10	00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	85,21	170,42
26.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00	103,91	311,73
26.12	00011692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= "3" CM	SINAPI	M2	2,40	379,19	910,06
26.13	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	4,00	184,20	736,80
26.14	73774/001	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	SINAPI	M2	70,89	207,53	14.711,80
26.15	00036790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, "110 X 60" CM	SINAPI	UN	1,00	113,76	113,76
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V						7.547,37
27.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES - TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	331,29	331,29
27.2	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES - TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	763,23	763,23
27.3	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	12,00	44,91	538,92
27.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	33,00	9,60	316,80
27.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	350,00	1,94	679,00
27.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	3,14	628,00
27.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	15,00	12,39	185,85
27.8	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	97,00	1,12	108,64
27.9	00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	54,08	54,08
27.10	00002698	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	565,00	1,13	638,45
27.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	16,34	261,44
27.12	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	18,17	90,85
27.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	24,41	122,05
27.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	54,00	22,84	1.233,36

Secretaria Municipal de Educação

Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 12 de 13

Rogério Rosa Loure
 Engenheiro Civil
 CREA - RN - 26071519

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14

Chave de Impressão: 74YB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

27.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	24,45	317,65
27.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	33,49	133,96
27.17	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	28,59	1.143,60
28	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS						26.748,80
28.1	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		M	472,00	44,10	20.815,20
28.2	83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	8,00	328,16	2.625,28
28.3	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		UND	8,00	40,70	325,60
28.4	00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	24,00	37,61	902,64
28.5	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SINAPI	UN	24,00	21,64	519,36
28.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	72,00	8,46	609,12
28.7	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"		UND	24,00	39,65	951,60
29	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						45.233,74
29.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	254,54	2.545,40
29.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	2,00	242,50	485,00
29.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	SINAPI	UN	54,00	40,54	2.189,16
29.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	54,00	24,90	1.344,60
29.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	114,00	15,44	1.760,16
29.6	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,00	13,61	163,32
29.7	C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	SEINFRA	UN	2,00	18.373,05	36.746,10
30	SERVIÇOS FINAIS						3.612,39
30.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.216,19	1,63	3.612,39
VALOR ORÇAMENTO:						704.883,27	
VALOR BDI TOTAL:						177.771,56	
VALOR TOTAL:						882.654,83	

Secretaria Municipal de Educação
 Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 13 de 13

OGEIRO ROSA DOS
 Engenharia Civil
 REA - RNP: 260715193-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816943/2019, em 19/08/2019
 em
 emitida



Certidão nº 816943/2019
 17/02/2020, 14:14
 Chave de impressão: 74YB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 13 folhas



89



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822663/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
 Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180226968** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2018** Baixada em: **10/10/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **001/TP/005/2018**

Celebrado em: **19/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 922.086,93**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA BERNARDO SAYÃO COM A RUA MARLY SARNEY**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **20/12/2018**

Conclusão efetiva: **20/04/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUÇÃO 1935,75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 12,01 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 - EXECUÇÃO 1935,75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 1935,75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUÇÃO 1935,75 metro quadrado;**

Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE AÇAILÂNDIA - MA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 CCL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822663/2019

27/11/2019, 08:39

d64B6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d64B6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



90



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.753,20
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	292,20	1.753,20
2	SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO						41.227,25
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						658,56
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,61	27,49	594,06
2.1.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	6,00	10,75	64,50
2.2	SERVIÇOS EM TERRA						239,65
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	5,79	41,39	239,65
2.3	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA						4.112,13
2.3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SINAPI	M2	9,65	16,25	156,81
2.3.2	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	112,00	4,54	508,48
2.3.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	42,24	5,37	226,83
2.3.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	17,70	42,54	752,96
2.3.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	12,87	81,70	1.051,48

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 1/16

Mirthes C. Araujo
Mirthes Campos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019
 em
 emitida

Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53
 Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



21



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

2.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,27	279,91	635,40
2.3.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,27	70,65	160,38
2.3.8	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	21,24	22,45	476,84
2.3.9	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	21,24	6,73	142,95
2.4	SUPERESTRUTURA						4.947,59
2.4.1	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	147,06	4,54	667,65
2.4.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	88,23	5,37	473,80
2.4.3	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	18,90	23,40	442,26
2.4.4	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	21,00	33,33	699,93
2.4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,61	279,91	730,57
2.4.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,61	70,65	184,40

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 2/16

Mirtles Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida

Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53
 Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



22



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL


2.4.7	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	31,65	55,26	1.748,98
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						3.219,42
2.5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,84	43,60	3.219,42
2.6	LOUÇAS E GRANITOS						13.834,29
2.6.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00	163,10	652,40
2.6.2	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00	611,41	1.222,82
2.6.3	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	22,45	89,80
2.6.4	18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFR A	UN	2,00	308,98	617,96
2.6.5	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	6,00	23,52	141,12
2.6.6	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	417,62	1.252,86
2.6.7	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFR A	UN	2,00	582,37	1.164,74

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 3/16

Milhes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64B6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.




93



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



2.6.8	C3998	TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA	SEINFR A	UN	4,00	171,59	686,36
2.6.9	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFR A	M2	20,34	393,62	8.006,23
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS						4.934,57
2.7.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	664,17	2.656,68
2.7.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	797,77	1.595,54
2.7.3	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,50	454,90	682,35
2.8	PISO						1.959,81
2.8.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	31,62	28,26	893,58
2.8.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	SINAPI	M2	31,62	33,72	1.066,23

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 4/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Certidão nº 822863/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64B6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822863/2019, em 27/11/2019 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 10 folhas



94



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

		PADRÃO. AF_11/2014					
2.9	REVESTIMENTO						7.321,23
2.9.1	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,84	8,16	602,53
2.9.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	147,68	4,79	707,39
2.9.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	147,68	19,81	2.925,54
2.9.4	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	73,84	41,79	3.085,77
3	BOXES						138.820,80
3.1	REVESTIMENTO PISO/PAREDES						75.083,07
3.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SINAPI	M2	970,22	16,25	15.766,08
3.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM.	SINAPI	M2	970,22	35,77	34.704,77

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 5/16

Mirthes Campos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53
 Chave de Impressão: 66486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



95



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



3.1.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM. (BOXES AÇOUGUE)	SINAPI	M2	588,95	41,79	24.612,22
3.2	ESQUADRIAS						63.737,73
3.2.1	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SINAPI	M2	146,93	186,32	27.376,00
3.2.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFR A	M2	97,68	237,18	23.167,74
3.2.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) (PORTAS)	SINAPI	M2	489,21	26,97	13.193,99
4	CIRCULAÇÃO						104.277,31
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SINAPI	M2	1.365,78	16,25	22.193,93
4.2	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	1.365,78	60,10	82.083,38
5	PINTURA						21.485,84
5.1	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. (INT. e EXT.)	SINAPI	M2	2.461,15	8,73	21.485,84
6	COBERTURA						35.482,30
6.1	S09896	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E=6mm, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	ORSE	m2	1.935,75	18,33	35.482,30
7	INSTALAÇÕES						154.857,85
7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						15.776,06
7.1.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	SINAPI	M	124,68	31,75	3.958,59

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 6/16

Mirthes Campos Araújo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822863/2019, em 27/11/2019 emitida

Certidão nº 822863/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas






MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



		(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015					
7.1.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	16,37	48,65	796,40
7.1.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	168,04	38,60	6.486,34
7.1.4	00000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM x 1"	SINAPI	UN	47,00	1,55	72,85
7.1.5	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	4,00	6,56	26,24
7.1.6	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	33,66	100,98
7.1.7	00010765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	6,87	13,74
7.1.8	00001965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	27,15	81,45
7.1.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	21,00	5,37	112,77
7.1.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,82	6,82
7.1.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	SINAPI	UN	48,00	4,60	220,80

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 7/16

Mirthes Campos Araújo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822863/2019, em 27/11/2019 emitida

Certidão nº 822863/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



97



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



		DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					
7.1.12	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	4,06	40,60
7.1.13	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	11,46	91,68
7.1.14	00020140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	23,00	6,23	143,29
7.1.15	00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	9,37	9,37
7.1.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00	5,26	73,64
7.1.17	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	10,99	131,88
7.1.18	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,76	6,76
7.1.19	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	9,16	27,48
7.1.20	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	SINAPI	UN	3,00	20,34	61,02

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 8/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Certidão nº 822863/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: 064B6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822863/2019, em 27/11/2019 emitida



O documento, neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas






MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



		ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014					
7.1.21	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFR A	UN	2,00	8,52	17,04
7.1.22	00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	6,00	1,34	8,04
7.1.23	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	367,77	1.471,08
7.1.24	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	SINAPI	UN	8,00	138,76	1.110,08
7.1.25	I01188	JOELHO DE 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO SÉRIE NORMAL 40MM	ORSE	un	48,00	2,91	139,68
7.1.26	I06148S	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1"X40MM	ORSE	un	48,00	6,88	330,24
7.1.27	I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PLAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFR A	UN	10,00	13,76	137,60
7.1.28	00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	40,00	2,49	99,60
7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						34.837,71
7.2.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	190,50	24,49	4.665,35
7.2.2	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,00	27,28	218,24
7.2.3	S01042	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	ORSE	un	4,00	11,87	47,48
7.2.4	S01074	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL	ORSE	un	1,00	7,42	7,42


Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 9/16


Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

		LONGA DE PVC MARROM D=50X25					
7.2.5	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	3,86	7,72
7.2.6	S01135	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	39,00	5,95	232,05
7.2.7	S01138	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	12,82	12,82
7.2.8	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/27 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	56,00	8,85	495,60
7.2.9	C3561	MUTIRÃO MISTO - TE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25mm (3/4")	SEINFR A	UN	52,00	3,96	205,92
7.2.10	00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	7,47	37,35
7.2.11	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFR A	UN	20,00	3,08	61,60
7.2.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	60,00	74,82	4.489,20
7.2.13	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFR A	UN	60,00	403,35	24.201,00
7.2.14	00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	2,00	77,98	155,96
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						92.111,58
7.3.1	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	2.442,05	1,09	2.661,83
7.3.2	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	11.199,94	1,93	21.615,88
7.3.3	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	M	435,00	2,70	1.174,50

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 10/16

Mirthes Campos Araujo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida

Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: 06486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.





MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

		CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2					
7.3.4	00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	426,00	4,63	1.972,38
7.3.5	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFR A	UN	26,00	57,78	1.502,28
7.3.6	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFR A	UN	11,00	230,59	2.536,49
7.3.7	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFR A	M	73,80	17,89	1.320,28
7.3.8	C1204	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	SEINFR A	M	2.280,55	9,03	20.593,37
7.3.9	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFR A	M	539,02	12,26	6.608,39
7.3.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	153,00	28,90	4.421,70
7.3.11	73953/009	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	99,00	55,95	5.539,05
7.3.12	I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFR A	UN	173,00	54,81	9.482,13
7.3.13	I1365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFR A	UN	39,00	130,16	5.076,24
7.3.14	I11616	Placa 4x2", 1P, horizontal, ref: Tablet, da Tramontina ou similar	ORSE	un	113,00	2,45	276,85
7.3.15	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFR A	UN	3,00	329,03	987,09
7.3.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	329,00	19,28	6.343,12
7.4	INSTALAÇÃO SPDA						12.132,50
7.4.1	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	280,80	30,78	8.643,02
7.4.2	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	21,00	21,78	457,38

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 11/16


Mirthes Campos Ara
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



302



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

7.4.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	36,00	8,03	289,08
7.4.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	85,87	515,22
7.4.5	00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SINAPI	UN	6,00	82,75	496,50
7.4.6	00034641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	12,00	37,23	446,76
7.4.7	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	83,40	500,40
7.4.8	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	130,69	784,14
8	RESERVATÓRIO COMBATE INCÊNDIO						32.992,69
8.1	SERVIÇOS EM TERRA						354,63
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	6,75	41,39	279,38
8.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	4,97	15,14	75,25
8.2	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA						2.892,64
8.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,45	16,25	7,31
8.2.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	31,88	5,37	171,20
8.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	53,88	5,48	295,26
8.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	SINAPI	KG	119,72	4,54	543,53

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 12/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 18.174.790-5

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



402



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

		AF_12/2015					
8.2.5	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	21,34	42,54	907,80
8.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,76	279,91	772,55
8.2.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	2,76	70,65	194,99
8.3	SUPERESTRUTURA						6.417,25
8.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	86,72	5,37	465,69
8.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,51	5,48	35,67
8.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	258,29	4,54	1.172,64
8.3.4	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	43,79	23,40	1.024,69
8.3.5	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,95	33,23	1.028,47
8.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,37	279,91	1.223,21
8.3.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	SINAPI	M3	4,37	70,65	308,74


Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 13/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d6486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.




303



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



		FUNDACOES						
8.3.8	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	SINAPI	M2	16,77	69,06	1.158,14	
8.4	INSTALAÇÃO DE REDE COMBATE INCÊNDIO						23.328,17	
8.4.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	82,00	55,86	4.580,52	
8.4.2	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	4,00	13,93	55,72	
8.4.3	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	704,70	2.818,80	
8.4.4	00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00	292,88	292,88	
8.4.5	00037106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	2.807,80	5.615,60	
8.4.6	C4376	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2"	SEINFR A	UN	2,00	23,16	46,32	
8.4.7	C4374	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1"	SEINFR A	UN	2,00	17,23	34,46	
8.4.8	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFR A	UN	1,00	238,09	238,09	
8.4.9	00012657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00	126,25	126,25	

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açailândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 14/16

Mirthes Campos Araujo
Engenheira Civil
CREA - RN 111747590-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em



Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: 06486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas



504



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



8.4.10	94478	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	5,00	75,66	378,30
8.4.11	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	55,05	55,05
8.4.12	00009889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	77,86	77,86
8.4.13	C1821	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	SEINFR A	UN	8,00	34,82	278,56
8.4.14	92706	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	33,95	135,80
8.4.15	C0942	COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFR A	UN	3,00	16,68	50,04
8.4.16	C1825	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4") À 80X65mm(3"X2 1/2")	SEINFR A	UN	2,00	34,43	68,86
8.4.17	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	106,32	106,32
8.4.18	85117	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	31,19	31,19
8.4.19	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	SEINFR A	UN	3,00	364,15	1.092,45
8.4.20	C0947	COTOVELO AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFR A	UN	2,00	70,93	141,86
8.4.21	00009890	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"	SINAPI	UN	2,00	120,63	241,26
8.4.22	I8662	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3"	SEINFR A	UN	10,00	24,24	242,40
8.4.23	C1815	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO	SEINFR	UN	2,00	45,07	90,14

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílândia
Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 15/16

Mirna Campos Ar
Engenheira Civil
RCA RN 11174755-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019

Certidão nº 822663/2019

17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: db486

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.




305



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

		GALV. D=80X50mm (3"X2") À 80X65mm (3"X2 1/2")	A				
8.4.24	83650	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	SINAPI	UN	2,00	3.264,72	6.529,44
9	DIVERSOS						179.649,93
9.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	399,45	44,89	17.931,31
9.2	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	564,66	232,46	131.260,86
9.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) (GRADE DE FERRO)	SINAPI	M2	1.129,32	26,97	30.457,76
10	LIMPEZA DE OBRA						3.861,24
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.326,05	1,66	3.861,24
VALOR ORÇAMENTO:						714.408,41	
VALOR BDI TOTAL:						207.678,52	
VALOR TOTAL:						922.086,93	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 emitida



Mirthes Campos Araújo
Mirthes Campos Araújo
 Engenheira Civil
 CREA - RN 111747590-5

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Açaílandia
 Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açaílandia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
 Página 16/16

Certidão nº 822663/2019
 17/02/2020, 13:53

Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 16 folhas

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 13:53.



206



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 17.043.520/0001-84, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico e executor o **Engenheiro Civil Sr. Renato Rodrigues Costa CONFEA nº 2005117650**, tendo em vista a execução da obra de reforma e ampliação do Mercado Central do município de Açailândia-MA de propriedade da Prefeitura Municipal de Açailândia CNPJ 07.000.268/0001-72 localizada Av. Santa Luzia s/n, Parques das Nações Açailândia –MA, Cep 65.930-000 e a contratante a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, CNPJ 07.000.268/0001-72, de endereço na Rua São Paulo, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia –MA executada em 20/12/2018 a 20/04/2019 referente ao contrato nº001/TP/005/2018 no valor de R\$ 922.086,93 (novecentos e vinte e dois mil, oitenta e seis reais e noventa e três centavos). Objeto da Licitação da modalidade da tomada de preço / prefeitura de Açailândia no ano de 2018, conforme planilha em anexo e ART nº MA20180226968 de obras e serviços, e ART n MA20180183286, de cargo e função, obedecendo os padrões técnicos e exigências.

Atestamos ainda, que a Empresa **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI EPP** teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia -MA 21 de agosto de 2019

Mirthes Campos Araújo
Engenheira Civil
CREA-RPN – 111747590-5
Prefeitura Municipal de Açailândia – MA
Mirthes Campos Araújo
Engenheira Civil
CREA-RPN – 1117475905



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822663/2019, em 27/11/2019 em
emitida

Certidão nº 822663/2019
17/02/2020, 13:53
Chave de Impressão: d64B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00020051176505010610** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **12/04/2016** Baixada em: **20/04/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **TERPLAN PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **07.194.115/0001-03**
Nº:

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO 1**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Celebrado em:

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 10.000.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **MACRO ZONA VIII**

Nº:

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **20/05/2014**

Previsão de término: **12/04/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **IMOBILIÁRIA MONTE REAL**

CPF/CNPJ: **07.194.115/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0430 - BOCAS DE LOBO 53 - EXECUCAO 7100 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 7000 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 7100 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 14200 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 14200 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 7100 M;**

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM, MEIO FIO COM SARJETA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO MONTE REAL.

Número da ART: **MA20160054029** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2016** Baixada em: **23/03/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **Maria de Oliveira Silva**

CPF/CNPJ: **127.665.183-04**

Endereço do contratante: **RUA DO NORTE**

Nº: **330**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65015330**

Contrato: **01/2016**

Celebrado em: **26/09/2016**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA São Luís**

Nº: **128**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **26/09/2016**

Previsão de término: **30/11/2016**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Maria de Oliveira Silva**

CPF/CNPJ: **127.665.183-04**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado;**

Observações

Serviço de Demolição de estrutura de concreto com retirada de entulho, limpeza, reforço estrutural, revisão de fundações e instalações

Número da ART: **MA20160068859** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2016** Baixada em: **14/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



308



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **JOSE OLIVEIRA FERNANDES**

Endereço do contratante: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Coordenadas Geográficas: ..

Data de início: 12/12/2016

Previsão de término: 30/12/2016

Finalidade: Residencial

Proprietário: JOSE OLIVEIRA FERNANDES


CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Nº: 52A

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000



Celebrado em: 12/12/2016

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Nº: 52A

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE UM EDIFICAÇÃO TÉRREO CONFORME PROJETOS E EM OBEDIÊNCIA AO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO. SEGUE PROJETOS EM ANEXO: MAPA DE SITUAÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO SANITÁRIO E PROJETO ELÉTRICO.

Número da ART: **MA20170073328**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/01/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MARCOS ANTONIO DE JESUS CRUZ**

Endereço do contratante: RUA SÃO SEBASTIÃO APTº 501

Complemento: BLOCO 2 RESIDENCIAL MERIDIEN

Cidade: IMPERATRIZ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA HOLANDA QUADRA 25 LOTE 01 "B"

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 06/01/2017

Previsão de término: 09/01/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MARCOS ANTONIO DE JESUS CRUZ

CPF/CNPJ: 230.869.125-53

Nº: 1016

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65900100

Celebrado em: 06/01/2017

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Nº: 01 "B"

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 230.869.125-53

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 12 - PROJETO 400.00 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO NESTA CIDADE, NO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE DAS NAÇÕES CONSTITUÍDO DOS LOTES 01,02,04 E 04 DA QUADRA 25. COM ÁREA DE 1.200,00m² (UM MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS). FICANDO ASSIM DOMINADO LOTE 01"B" COM ÁREA DE 400,00m² (QUATRO CENTOS METROS QUADRADOS). CONFORME MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Número da ART: **MA20170088582**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/03/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO NETO DA SILVA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 250,00

Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Nº: 269-B

CEP: 65930000

Celebrado em: 29/03/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



109




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018



Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA / BR - 222 QUADRA 01 LOTE

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 30/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO NETO DA SILVA

Previsão de término: 30/03/2017

Nº: 01
Bairro: PARQUE PLANALTO

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 314,69 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 (um) da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "BAIRRO PARQUE PLANALTO"; com uma área total de 314,69 m² (trezentos e quatorze metros e sessenta e nove centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 11,26m (onze metros e vinte seis centímetros) com a Avenida Santa Luzia/BR-222; FUNDOS: 11,00m (onze metros) com a Quadra 01; LATERAL DIREITA: 27,42m (vinte e sete metros e quarenta e dois centímetros) com o Sr. Antônio Neto da Silva; LATERAL ESQUERDA: 29,80m (vinte e nove metros e oitenta centímetros) com a Empresa V. S. Matos. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Pelas laterais com o Sr. Antônio Neto da Silva, a Empresa V. S. Matos e Quadra 01. Distância da esquina com a Avenida Alexandre Costa de 100,00m (cem metros).

Número da ART: MA20170088705

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/03/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: ANTONIO NETO DA SILVA

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 250,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA / BR - 222 QUADRA 01 LOTE

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 30/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO NETO DA SILVA

Celebrado em: 29/03/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Nº: 269-B

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65930000

Nº: 01A

Bairro: PARQUE PLANALTO

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 388,61 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 A (um "A") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "BAIRRO PARQUE PLANALTO"; com uma área total de 388,61 m² (trezentos e oitenta e oito metros e sessenta e um centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 14,74m (quatorze metros e setenta e quatro centímetros) com a Avenida Santa Luzia/BR-222; FUNDOS: 15,00m (quinze metros) com a Quadra 01; LATERAL DIREITA: 24,30m (vinte e quatro metros e trinta centímetros) com o Sr. Antônio da Silveira; LATERAL ESQUERDA: 27,42m (vinte e sete metros e quarenta e dois centímetros) com o Sr. Antônio Neto da Silva. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Pelas laterais com o Ar. Antônio da Silveira, o Sr. Antônio Neto da Silva e Quadra 01. Distância da esquina com a Avenida Alexandre Costa de 111,26m (cento e onze metros e vinte e seis centímetros).

Número da ART: MA20170094239

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequia

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK QUADRA 01 LOTE 01

Complemento:

Cidade: Açailândia

Coordenadas Geográficas: ..

Data de início: 03/05/2017

Finalidade: Outro

Celebrado em: 03/05/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Nº: s/n

Bairro: Pequia

UF: MA

CEP: 65930000

Nº: 01

Bairro: VILA PINDARÉ

UF: MA

CEP: 65930000

Previsão de término: 05/05/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



010



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 17239.12 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 (um) da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 17.239,12m² (dezessete mil duzentos e trinta e nove metros e doze centímetros quadrados); medindo de FRENTE: do P06 ao P01 - 112,04m (cento e doze metros e quatro centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; FUNDOS: do P04 ao P05 - 79,27m (setenta e nove metros e vinte e sete centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti; LATERAL DIREITA: do P01 ao P02 - 13,24m (treze metros e vinte e quatro centímetros) do P02 ao P03 - 32,77 (trinta e dois metros e setenta e sete centímetros) do P03 ao P04 - 198,76 (cento e noventa e oito metros e setenta e seis centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL ESQUERDA: do P05 ao P06 - 212,00m (duzentos e doze metros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Distância da esquina com a Rua Irmãos Galletti de 175,96m (cento e setenta e cinco metros e noventa e seis centímetros).

Número da ART: MA20170094240

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequia

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pequia

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2017

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A

Nº: 01A

Complemento:

Bairro: VILA PINDARÉ

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 03/05/2017

Previsão de término: 05/05/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 969.98 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 "A" (um "A") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 969,98 m² (nove centos e sessenta e nove metros e noventa e oito centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; FUNDOS: 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL DIREITA: 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL ESQUERDA: 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B". Formato do lote retangular formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Distância da esquina com a Rua Irmãos Galletti de 62,38m (sessenta e dois metros e trinta e oito centímetros).

Número da ART: MA20170094243

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequia

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pequia

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2017

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01B

Nº: 01B

Complemento:

Bairro: VILA PINDARÉ

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 03/05/2017

Previsão de término: 05/05/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 42846.90 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 "B" (um "B") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 42.846,90m² (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis metros e noventa centímetros quadrados); medindo de FRENTE: do P04 ao P05 - 32,77m (trinta e dois metros e setenta e sete centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; do P05 ao P06 - 13,24m (treze metros e vinte e quatro centímetros) com o Lote 01; do P06 ao P07 - 71,13m (setenta e um metros e treze centímetros) com Avenida Juscelino Kubitschek; do P07 ao P08 - 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros) com o Lote 01A; do P08 ao P09 - 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com o Lote 01A; do P09 ao P10 - 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros) com o Lote 01A; do P10 ao P01 - 62,38m (sessenta e dois metros e trinta e oito centímetros) com Avenida Juscelino Kubitschek; LATERAL DIREITA: do P01 ao P02 - 212,00m (duzentos e doze metros) com Rua Irmãos Galletti; FUNDOS: do P02 ao P03 - 209,82m (duzentos e nove metros e oitenta e dois centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti; LATERAL ESQUERDA: do P03 ao P04 - 198,76m (cento e noventa e oito metros e setenta e seis centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Esquina com a Rua Irmãos Galletti.

Número da ART: **MA20170131804** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2017 Baixada em: 14/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JOSE OLIVEIRA FERNANDES** CPF/CNPJ: **005.009.783-01**
Endereço do contratante: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A Nº: 52A
Complemento: Bairro: VILA BOM JARDIM
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em: 21/05/2017
Valor do contrato: R\$ 218.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO CHAVES FONTINELE QUADRA 23 LOTES 06,07,08 E 49 Nº: 06,07,08 E 49
Complemento: Bairro: VILA BOM JARDIM
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 22/05/2017 Previsão de término: 31/10/2017
Finalidade:
Proprietário: JOSE OLIVEIRA FERNANDES CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 20 - EXECUCAO E PROJETO 864.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado;

Observações

ALTERAÇÃO DE LAYOUT E ÁREA CONSTRUÍDA DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL CONSTITUÍDA DE QUIOSQUES PISCINA E QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA CONFORME PROJETOS EM ANEXO

Número da ART: **MA20170132918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2017 Baixada em: 17/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ** CPF/CNPJ: **22.016.026/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequiá Nº: s/n
Complemento: Bairro: Pequiá
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em: 25/10/2017
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A Nº: 01A
Complemento: Bairro: VILA PINDARÉ
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 25/10/2017 Previsão de término: 27/10/2017
Finalidade: Comercial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



212




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018



Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 139,47 metro quadrado;

Observações

ART DE UMA OBRA TIPO COMERCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A VILA PINDARÉ. SEGUE EM ANEXO PROJETO ARQUITETÔNICO E MAPA DE SITUAÇÃO EM OBEDECIÊNCIA AO CÓDIGO DE OBRA E POSTURA DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA.

Número da ART: **MA20170145158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2017 Baixada em: 30/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO GERALDO SOARES** CPF/CNPJ: **035.091.841-49**
Endereço do contratante: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: 967
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 032/2017 Celebrado em: 19/12/2017
Valor do contrato: R\$ 186.379,18 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: 967
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/11/2017 Previsão de término: 30/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ANTONIO GERALDO SOARES CPF/CNPJ: 035.091.841-49

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196,86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3,40 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 92,56 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196,86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196,86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 196,86 metro quadrado;

Observações

Projeto e execução de obra residencial unifamiliar, com reforma e ampliação com execução de estrutura de concreto e laje pré-moldada.

Número da ART: **MA20180164317** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2018 Baixada em: 30/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **Cooperativa mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina Ltda** CPF/CNPJ: **02.023.043/0001-18**
Endereço do contratante: RUA Padre Josimos Nº: S/n
Complemento: Bairro: Assentamento Califórnia
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 010/2018 Celebrado em: 15/01/2018
Valor do contrato: R\$ 88.927,15 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Padre Josimo Nº: s/n
Complemento: Setor Assentamento Califórnia Bairro: Zona Rural
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 16/01/2018 Previsão de término: 16/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: Cooperativa mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina Ltda CPF/CNPJ: 02.023.043/0001-18

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 88,83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 88,83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 88,83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 88,83 metro quadrado;

Observações

construção de plataforma de recebimento de leite

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



113




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

805001/2018



Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 805001/2018
20/09/2018, 12:53
9d1da

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d1da



315



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO RODRIGUES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO RODRIGUES COSTA**
Registro: **15794RJ** RNP: **2005117650**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00020051176505010610** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **12/04/2016** Baixada em: **20/04/2016**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **TERPLAN PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**
Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO 1**
Complemento:
Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **07.194.115/0001-03**
Nº:
CEP: **65930000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 10.000.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **MACRO ZONA VIII**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Complemento:
Cidade: **AÇAILÂNDIA**
Data de início: **20/05/2014** Previsão de término: **12/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **IMOBILIÁRIA MONTE REAL**

Nº:
Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**
UF: **MA** CEP: **65930000**

CPF/CNPJ: **07.194.115/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0430 - BOCAS DE LOBO 53 - EXECUCAO 7100 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 7000 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 7100 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 14200 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 14200 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 7100 M;**

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM, MEIO FIO COM SARJETA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO MONTE REAL.

Número da ART: **MA20160054029**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **28/09/2016** Baixada em: **23/03/2017**

Contratante: **Maria de Oliveira Silva**
Endereço do contratante: **RUA DO NORTE**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**
Contrato: **01/2016**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **127.665.183-04**
Nº: **330**
CEP: **65015330**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA São Luis**
Complemento:

Celebrado em: **26/09/2016**
Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**
Data de início: **26/09/2016** Previsão de término: **30/11/2016**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Maria de Oliveira Silva**

Nº: **128**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65930000**

CPF/CNPJ: **127.665.183-04**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado;**

Observações

Serviço de Demolição de estrutura de concreto com retirada de entulho, limpeza, reforço estrutural, revisão de fundações e instalações

Número da ART: **MA20160068859**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **13/12/2016** Baixada em: **14/08/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.

315



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018

Contratante: **JOSE OLIVEIRA FERNANDES**

Endereço do contratante: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Coordenadas Geográficas: ..

Data de início: 12/12/2016

Previsão de término: 30/12/2016

Finalidade: Residencial

Proprietário: JOSE OLIVEIRA FERNANDES


CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Nº: 52A

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000



Celebrado em: 12/12/2016

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Nº: 52A

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 63.95 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE UM EDIFICAÇÃO TÉRREO CONFORME PROJETOS E EM OBEDEIÊNCIA AO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO. SEGUE PROJETOS EM ANEXO: MAPA DE SITUAÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO SANITÁRIO E PROJETO ELÉTRICO.

Número da ART: **MA20170073328**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/01/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MARCOS ANTONIO DE JESUS CRUZ**

Endereço do contratante: RUA SÃO SEBASTIÃO APTº 501

Complemento: BLOCO 2 RESIDENCIAL MERIDIEN

Cidade: IMPERATRIZ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA HOLANDA QUADRA 25 LOTE 01 "B"

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 06/01/2017

Previsão de término: 09/01/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MARCOS ANTONIO DE JESUS CRUZ

CPF/CNPJ: 230.869.125-53

Nº: 1016

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65900100

Celebrado em: 06/01/2017

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Nº: 01 "B"

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 230.869.125-53

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 12 - PROJETO 400.00 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO NESTA CIDADE, NO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE DAS NAÇÕES CONSTITUÍDO DOS LOTES 01,02,04 E 04 DA QUADRA 25. COM ÁREA DE 1.200,00m² (UM MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS). FICANDO ASSIM DOMINADO LOTE 01"B" COM ÁREA DE 400,00m² (QUATRO CENTOS METROS QUADRADOS). CONFORME MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Número da ART: **MA20170088582**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/03/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO NETO DA SILVA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 250,00

Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Nº: 269-B

CEP: 65930000

Celebrado em: 29/03/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.

216



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA / BR - 222 QUADRA 01 LOTE

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 30/03/2017

Previsão de término: 30/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO NETO DA SILVA

Nº: 01

Bairro: PARQUE PLANALTO

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 314.69 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 (um) da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "BAIRRO PARQUE PLANALTO"; com uma área total de 314,69 m² (trezentos e quatorze metros e sessenta e nove centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 11,26m (onze metros e vinte seis centímetros) com a Avenida Santa Luzia/BR-222; FUNDOS: 11,00m (onze metros) com a Quadra 01; LATERAL DIREITA: 27,42m (vinte e sete metros e quarenta e dois centímetros) com o Sr. Antônio Neto da Silva; LATERAL ESQUERDA: 29,80m (vinte e nove metros e oitenta centímetros) com a Empresa V. S. Matos. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Pelas laterais com o Sr. Antônio Neto da Silva, a Empresa V. S. Matos e Quadra 01. Distância da esquina com a Avenida Alexandre Costa de 100,00m (cem metros).

Número da ART: **MA20170088705**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/03/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO NETO DA SILVA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Celebrado em: 29/03/2017

Valor do contrato: R\$ 250,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA / BR - 222 QUADRA 01 LOTE

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 30/03/2017

Previsão de término: 30/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO NETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Nº: 269-B

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65930000

Nº: 01A

Bairro: PARQUE PLANALTO

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 01.814.570/0001-88

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 388.61 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 A (um "A") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "BAIRRO PARQUE PLANALTO"; com uma área total de 388,61 m² (trezentos e oitenta e oito metros e sessenta e um centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 14,74m (quatorze metros e setenta e quatro centímetros) com a Avenida Santa Luzia/BR-222; FUNDOS: 15,00m (quinze metros) com a Quadra 01; LATERAL DIREITA: 24,30m (vinte e quatro metros e trinta centímetros) com o Sr. Antônio da Silveira; LATERAL ESQUERDA: 27,42m (vinte e sete metros e quarenta e dois centímetros) com o Sr. Antônio Neto da Silva. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Pelas laterais com o Ar. Antônio da Silveira, o Sr. Antônio Neto da Silva e Quadra 01. Distância da esquina com a Avenida Alexandre Costa de 111,26m (cento e onze metros e vinte e seis centímetros).

Número da ART: **MA20170094239**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2017

Baixada em: 17/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ**

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequira

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2017

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK QUADRA 01 LOTE 01

Complemento:

Cidade: Açailândia

Coordenadas Geográficas: - , -

Data de início: 03/05/2017

Previsão de término: 05/05/2017

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Nº: s/n

Bairro: Pequira

UF: MA

CEP: 65930000

Nº: 01

Bairro: VILA PINDARÉ

UF: MA

CEP: 65930000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



417



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 17239.12 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 (um) da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 17.239,12m² (dezessete mil duzentos e trinta e nove metros e doze centímetros quadrados); medindo de FRENTE: do P06 ao P01 - 112,04m (cento e doze metros e quatro centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; FUNDOS: do P04 ao P05 - 79,27m (setenta e nove metros e vinte e sete centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti; LATERAL DIREITA: do P01 ao P02 - 13,24m (treze metros e vinte e quatro centímetros) do P02 ao P03 - 32,77 (trinta e dois metros e setenta e sete centímetros) do P03 ao P04 - 198,76 (cento e noventa e oito metros e setenta e seis centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL ESQUERDA: do P05 ao P06 - 212,00m (duzentos e doze metros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Distância da esquina com a Rua Irmãos Galletti de 175,96m (cento e setenta e cinco metros e noventa e seis centímetros).

Número da ART: **MA20170094240** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2017 Baixada em: 17/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ**

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequia

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pequia

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2017

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A

Nº: 01A

Complemento:

Bairro: VILA PINDARÉ

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 03/05/2017

Previsão de término: 05/05/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 969.98 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 "A" (um "A") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 969,98 m² (nove centos e sessenta e nove metros e noventa e oito centímetros quadrados); medindo de FRENTE: 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; FUNDOS: 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL DIREITA: 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B"; LATERAL ESQUERDA: 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e cinco centímetros) com o Lote nº 01 "B". Formato do lote retangular formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Distância da esquina com a Rua Irmãos Galletti de 62,38m (sessenta e dois metros e trinta e oito centímetros).

Número da ART: **MA20170094243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2017 Baixada em: 17/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ**

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequia

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pequia

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2017

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01B

Nº: 01B

Complemento:

Bairro: VILA PINDARÉ

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 03/05/2017

Previsão de término: 05/05/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/02/2020, às 14:21.



319



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

805001/2018

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 23 - LEVANTAMENTO 42846.90 metro quadrado;

Observações

ART DE DESMEMBRAMENTO DE - Um Terreno nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão constituídos dos: Lote nº 01(um) assim denominado, Lote nº 01 "B" (um "B") da Quadra nº 01 (um), no loteamento denominado "VILA PINDARÉ"; com uma área total de 42.846,90m² (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis metros e noventa centímetros quadrados); medindo de FRENTE: do P04 ao P05 - 32,77m (trinta e dois metros e setenta e sete centímetros) com a Avenida Juscelino Kubitschek; do P05 ao P06 - 13,24m (treze metros e vinte e quatro centímetros) com o Lote 01; do P06 ao P07 - 71,13m (setenta e um metros e treze centímetros) com Avenida Juscelino Kubitschek; do P07 ao P08 - 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros) com o Lote 01A; do P08 ao P09 - 42,45m (quarenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros) com o Lote 01A; do P09 ao P10 - 22,85m (vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros) com o Lote 01A; do P10 ao P01 - 62,38m (sessenta e dois metros e trinta e oito centímetros) com Avenida Juscelino Kubitschek; LATERAL DIREITA: do P01 ao P02 - 212,00m (duzentos e doze metros) com Rua Irmãos Galletti; FUNDOS: do P02 ao P03 - 209,82m (duzentos e nove metros e oitenta e dois centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti; LATERAL ESQUERDA: do P03 ao P04 - 196,76m (cento e noventa e oito metros e setenta e seis centímetros) com o Sr. Lourenço Antônio Galletti. Formato do lote poligonal formada pelas seguintes confrontantes: Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Irmãos Galletti, Rua 13 de Maio e Rua Santa Clara. Esquina com a Rua Irmãos Galletti.

Número da ART: **MA20170131804** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2017 Baixada em: 14/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JOSE OLIVEIRA FERNANDES**

Endereço do contratante: RUA MANOEL U. DE MACEDO QUADRA 23 LOTE 52A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 218.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO CHAVES FONTINELE QUADRA 23 LOTES 06,07,08 E 49

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 22/05/2017

Previsão de término: 31/10/2017

Finalidade:

Proprietário: JOSE OLIVEIRA FERNANDES

CPF/CNPJ: **005.009.783-01**

Nº: 52A

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000

Celebrado em: 21/05/2017

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Nº: 06,07,08 E 49

Bairro: VILA BOM JARDIM

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 005.009.783-01

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 20 - EXECUCAO E PROJETO 864.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 171.85 metro quadrado;

Observações

ALTERAÇÃO DE LAYOUT E ÁREA CONSTRUÍDA DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL CONSTITUÍDA DE QUIOSQUES PISCINA E QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA CONFORME PROJETOS EM ANEXO

Número da ART: **MA20170132918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2017 Baixada em: 17/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ**

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 km 14,5 Distrito Industrial do Pequira

Complemento:

Cidade: Açailândia

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 200.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A

Complemento:

Cidade: Açailândia

Data de início: 25/10/2017

Previsão de término: 27/10/2017

Finalidade: Comercial

Bairro: Pequira

UF: MA

CPF/CNPJ: **22.016.026/0001-60**

Nº: s/n

CEP: 65930000

Celebrado em: 25/10/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: 01A

Bairro: VILA PINDARÉ

UF: MA

CEP: 65930000



119



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Proprietário: COMPANHIA SIDERÚGICA VALE DO PINDARÉ

CPF/CNPJ: 22.016.026/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 139,47 metro quadrado;

Observações

ART DE UMA OBRA TIPO COMERCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE QUADRA 01 LOTE 01A VILA PINDARÉ. SEGUE EM ANEXO PROJETO ARQUITETÔNICO E MAPA DE SITUAÇÃO EM OBEDECIÊNCIA AO CÓDIGO DE OBRA E POSTURA DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA.



Número da ART: **MA20170145158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2017 Baixada em: 30/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO GERALDO SOARES**
Endereço do contratante: AVENIDA BERNARDO SAYÃO

CPF/CNPJ: 035.091.841-49
Nº: 967

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 032/2017

Celebrado em: 19/12/2017

Valor do contrato: R\$ 186.379,18

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO

Nº: 967

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 06/11/2017

Previsão de término: 30/04/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO GERALDO SOARES

CPF/CNPJ: 035.091.841-49

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196.86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3.40 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 92.56 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196.86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 196.86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 196.86 metro quadrado;

Observações

Projeto e execução de obra residencial unifamiliar, com reforma e ampliação com execução de estrutura de concreto e laje pré-moldada.

Número da ART: **MA20180164317** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2018 Baixada em: 30/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Contratante: **Cooperativa mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina Ltda**

CPF/CNPJ: 02.023.043/0001-18

Endereço do contratante: RUA Padre Josimos

Nº: S/n

Complemento:

Bairro: Assentamento Califórnia

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 010/2018

Celebrado em: 15/01/2018

Valor do contrato: R\$ 88.927,15

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Padre Josimo

Nº: s/n

Complemento: Setor Assentamento Califórnia

Bairro: Zona Rural

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Data de início: 16/01/2018

Previsão de término: 16/05/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Cooperativa mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina Ltda

CPF/CNPJ: 02.023.043/0001-18

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 88.83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 88.83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 88.83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 88.83 metro quadrado;

Observações

construção de plataforma de recebimento de leite



120



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
805001/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

____ Informações Complementares ____

Certidão de Acervo Técnico nº 805001/2018
20/09/2018, 12:53
9d1da



Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d1da

[Handwritten signatures and marks]



[Handwritten mark]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, de um lado o Sr., Renato Rodrigues Costa brasileiro, Engenheiro, portador do CPF/MF n.º 466.694.426-53, registrado no CREA com Registro Nacional sobre n.º 2005 11765-0 com endereço na Rua Manoel Unias de Macedo, Quadra 13, lote n.º 6-A, Bairro Vila Bom Jardim, Na cidade de Açailândia MA., doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado Pirâmides Construções EIRELI-ME, portadora do CNPJ n.º 14.459.431/0001-25, com endereço na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA, CEP 65.930-000, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

DOS OBJETOS DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação pelo CONTRATADO, dos serviços de Engenharia, à CONTRATANTE, com a prestação de Serviços Técnicos na condição de Responsável Técnico por pessoa jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA-MA, de acordo com as atividades da CONTRATADA na área assim não especificada.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: prestação de Serviços Técnicos na condição de Responsável Técnico por pessoa jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA-MA.

CLÁUSULA 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATO prestará também as informações técnicas necessárias de implementação das atividades contratadas, devendo também ceder ao CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele, o que será feito mediante preenchimento da ART-Anotações de Responsabilidade Técnica para o registro da obra/serviços.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 4ª. Os serviços e as informações técnicas utilizadas na concessão do presente contrato deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido nesse instrumento, não podendo o CONTRATANTE utilizá-los para outros fins não especificados.

CLÁUSULA 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de acordo específico com o CONTRATADO.

PARÁGRAFO ÚNICO. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

CLÁUSULA 6ª. Ficará facultado ao CONTRATADO pelo prazo de horas semanais não comprometidas com a CONTRATANTE e permitidas por lei, prestar igual ao serviço para o mesmo tipo de atividade a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA 7ª. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer tempo. Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e as leis Trabalhistas vigentes no País, naquilo que lhe forem compatíveis

DA MUTA

2º
cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Telex: Devanir Garcia / Telex: Substituto: Angelo Garcia
AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 18 de fevereiro de 2020. Emol: R\$

4,40 PERC R\$ 9,10 FERJ R\$ 0,00 Total R\$ 4,50

Francisca Dóhena de Silva - Escrevente Autorizada

Selo: AUTENT030270WHJZOABTQUGX1E61

Consulta o selo em selo.tima.jus.br



2º
OFÍCIO

Nº
323
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Assinatura do contratado

Nº
324
CPL

CLÁUSULA 8ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago pela prestação dos serviços restantes.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA 9ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor referente a 6,0 (seis) Salários Mínimos Vigentes no país, a ser pago no máximo até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 10ª. O presente instrumento Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação por escrito á outra parte com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

PARÁGRAFO 1º. O presente instrumento será rescindido cada uma partes diz contra o estabelecido em qualquer umas das cláusulas deste Contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 8ª.

PARÁGRAFO 2º. Quando a fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou em rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixados pelas partes, de acordo com a situação especificada, ou conforme estabelecido na Cláusula 8ª.

DO PRAZO

CLÁUSULA 11ª. O contrato terá prazo de DOZE MESES, iniciando-se no dia 03 de abril de 2019 e terminando no dia 04 de abril de 2020.

DO HORÁRIO DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 12ª. O trabalho transcorrerá de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 10:00 Horas, perfazendo uma Carga Horária de 10 (DEZ) horas semanais.

DO

FORO

CLÁUSULA 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da Comarca de Açailândia (MA).

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Açailândia (MA), 03 de abril de 2019.

CONTRATANTE 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS:

- 1) Thais matos da Silva
Nome: Thais matos da Silva
RG: 050055562013-2
- 2) Wanderson matos da Silva
Nome: Wanderson matos da Silva
RG: 040171372010-0



123



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190248786

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20190247557


1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ



2. Contratante

Contratante: **Pirâmides Construções Eireli-ME**

RUA São Raimundo

Complemento:

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25

Nº: 502

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Pirâmides Construções Eireli-ME**

RUA São Raimundo

Complemento:

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de início: **03/04/2019**

Previsão de término: **04/04/2020**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função:

Nº: 502

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: 65930000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
 CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
 CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cargo e Função

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Renato 11 de *abril* de 2019.

Local

data

Renato Rodrigues Costa
 RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Pirâmides Construções Eireli-ME
 Pirâmides Construções Eireli-ME - CNPJ: 14.459.431/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 11/04/2019


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YWB1c
 Impresso em: 27/12/2019 às 09:57:30 por: ip: 187.40.11.49

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300




124



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

Declaramos que a empresa licitante PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – Centro, Açailândia/MA, através de seu representante técnico formalmente indicado na solicitação de visita, o Sr. Renato Rodrigues Costa, engenheiro, Registro no CREA nº 871007658, realizou, nesta data, visita técnica para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 – CPL e tomou conhecimento das peculiaridades do local.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções Eireli
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL



DECLARAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 27º, DA LEI N° 8.666/93


A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador constituído conforme procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com

426



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL




DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA., DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, inexistente fato superveniente impeditivo de habilitação, não tendo ocorrido nenhum fato que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 –CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador nomeado por meio de procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF Nº 710.077.251-68, DECLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador nomeado por procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 – CPL, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração pública Federal, Estadual, Municipal e do distrito Federal.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020


Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Eu, Silvio Rafael de Oliveira, procurador da empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.459.431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – Centro, Açailândia/MA, conforme procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF N° 710.077.251-68, residente à Av. Tocantins, nº 18 – Jardim América, Açailândia/MA., DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14 459 431/0001-25, está localizada e em pleno funcionamento na Rua São Raimundo nº 432 A – centro, cidade de Açailândia, estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.


Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca (MA) de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador


Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
131


Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten number 133]




[Handwritten signature]

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000




Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com




PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000




Handwritten signatures and a circular stamp with the number 135.

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000




[Handwritten signatures and initials]

Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com

436



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA - CEP 6590 000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Fone (99) 9116 8680/9122 6963

E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020- CPL


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL

Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 – CPL, com todos os seus anexos.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020


Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com



PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 14 459 431/0001-25 Rua São Raimundo N°432 Centro
Açailândia/MA – CEP 6590 000



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020- CPL

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E SITUAÇÕES AO LOCAL DA OBRA

A empresa PIRÂMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14 459 431/0001-25, sediada à Rua São Raimundo nº 432 A – centro, Açailândia/MA, através do seu procurador, nomeado por procuração pública trasladada no Livro nº 0366, folhas 166F/166V, junto à Serventia Extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas (Tabelionato Amorim) da Comarca de Anápolis/GO, outorgada por seu representante legal, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 4181134 SSP/GO e do CPF Nº 710.077.251-68 DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento e responsabilidade relativa a todas as condições e situações atinentes ao local da obra onde serão executados os serviços relativos ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – CPL.

Açailândia, 11 de fevereiro de 2020

Pirâmides Construções EIRELI
Silvio Rafael de Oliveira
Procurador

Fone (99) 9116 8680/9122 6963
E-mail: piramidesconstru455@gmail.com

139